

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 011/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE IMAGEM E DA CASA DA MULHER ESTHER DE SOUZA VIANA, LOCALIZADOS NA AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CENTRO DE ITATIAIA/RJ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

VALOR ESTIMADO: R\$ 426.495,52 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço licitacapmi.itatiaia@gmail.com.

DATA DA SESSÃO: 07 / 07 / 2025 às 14h:00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://bnc.org.br>

DISPUTA DE LANCES: ABERTO

EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL: NÃO

VISTORIA TÉCNICA: SIM

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Para maiores informações técnicas sobre o Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas, Plantas e demais anexos, entrar em contato com a SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) pelo telefone (24) 3352-2382 ou pelo e-mail: smosp.pmi.eng@gmail.com

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 011/2025

A Diretoria de Licitações/PMI, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, torna pública, aos interessados, a realização da licitação na modalidade de **Concorrência Eletrônica n.º 011/2025, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO**, que será realizada às **14:00 (quatorze horas)** do dia **07 de julho de 2025**, através do site www.bnc.org.br, conforme objeto discriminado no **ANEXO I** deste Edital, cuja licitação será regida pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, pela Lei Complementar n.º 123/2006 e pelas disposições contidas neste Edital e seus anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 1.1.** A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da *INTERNET*, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases;
- 1.2.** Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme Portaria n.º **1.561/2025**;
- 1.3.** A proponente deverá observar as datas e horários previstos para a abertura de propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa de preços, conforme disposto na folha de rosto deste Edital;
- 1.4.** As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todas as licitantes, e serão divulgadas através do mesmo site mencionado acima, sendo assim comunicadas a todas as interessadas.
- 1.5.** A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução por empreitada por preço unitário, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021.
- 1.6.** O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico mencionado no preâmbulo deste instrumento convocatório, ou através do site oficial da Prefeitura Municipal de Itatiaia, no endereço: www.itatiaia.rj.gov.br;

2. DO OBJETO:

- 2.1.** A presente Licitação tem por objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa para **contratação de empresa para execução de serviços de reforma do centro de imagem e da casa da mulher Esther de Souza Viana, localizados na Avenida dos Expedicionários, Centro de Itatiaia/rj, por meio da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme discriminado no Termo de Referência e/ou Projeto Básico, Memorial Descritivo/Plantas, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Planilha de Composição BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico- Financeiro, os quais integram o presente Edital.

3. DA PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL:

- 3.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização, sendo de responsabilidade do participante o cadastro prévio do sistema eletrônico;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: www.bnc.org.br ;

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da concorrência na forma eletrônica; e

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.4. Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, que comprovarem eficazmente os requisitos deste Edital.

3.4.1. O registro prévio cadastral aos interessados poderá se realizar através do sistema de registro cadastral unificado, seja o disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ, art. 87 da Lei nº 14.133/2021.

3.5. A participante que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, a ME, EPP, MEI ou Cooperativa, que se enquadre na receita de ME ou EPP, deverá apresentar declaração de ser elegível aos benefícios do tratamento aludido, nos termos do Decreto 8.538/2015.

3.6. Em caso de necessidade de desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, quando houver faturamento superior na respectiva legislação supracitada, compete aos licitantes interessados solicitá-lo. Caso o licitante não adote as providências necessárias para o desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir) indevidamente dos benefícios extensíveis a esse enquadramento, poderá ser declarado inidôneo (art. 13, § 1º, do Decreto 8.538/2015).

3.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao item 3.5, mas possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (Certidão Negativa de Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débito Junto ao INSS – CND) e de regularidade trabalhista (Certidão de Regularidade Junto ao FGTS), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, no prazo de **cinco dias úteis**, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

3.8. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

3.9. O prazo de que trata o item 3.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.10. A não regularização da documentação, nos prazos fixados nos itens 3.7 e 3.9, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata e/ou contrato, ou revogar a licitação.

3.11. Não poderão participar da presente licitação as empresas que possuírem as seguintes restrições, a serem conferidas pelo Agente de Contratação e/ou equipe de apoio:

3.11.1. Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;

3.11.2. Com falência decretada;

3.11.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.11.4. Suspensa pela Prefeitura de Itatiaia;

3.11.5. Pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Itatiaia/RJ;

3.11.6. De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsável.

3.11.7. que possuam em seu quadro societário ou participe dos seus quadros funcionais, profissional que tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

4.1. AS PROPOSTAS E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ENVIADOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS NO PREÂMBULO DESTES EDITAIS, OBSERVANDO OS ITENS 5 E 6 DESTES EDITAIS, E PODERÃO SER RETIRADOS OU SUBSTITUÍDOS ATÉ A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 02 e 03, deste edital.

4.3. No preço proposto deverão constar e serem computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos serviços, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação.

4.4. O preço proposto será considerado completo e suficiente para o fornecimento dos produtos objeto desta licitação, de modo que não será considerada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

4.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo Agente de Contratação ou equipe de apoio, deverão ser encaminhados no prazo máximo de **02 (duas) horas**.

4.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua emissão.

5. DA HABILITAÇÃO:

5.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

5.1.1. Habilitação Jurídica;

5.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;

5.1.3. Qualificação técnica e qualificação operacional;

5.1.4. Qualificação Econômico-financeira;

5.1.5. Atendimento das disposições do Art. 7º, inciso XXXIII da CF;

5.1.6. Declaração de desimpedimento de participar em licitações.

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.2.1. Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual;

5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ou estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

5.2.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

5.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

5.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.3.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CND/INSS– CRF/FGTS);

5.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.4.1. Qualificação Técnico-operacional:

a) Prova de registro no CREA, CAU ou CFT da empresa através de CERTIDÃO que demonstre sua validade.

b) Comprovante de que a empresa proponente seja detentora de ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

b.1) Para cumprimento do subitem “b” serão aceitos atestados que comprovem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de maior relevância, ou seja:

SUBITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
3.4	18.018.0032-0	PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE AREAS OU SALAS RADIOLOGICAS), COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE, REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS TINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESP., INCL.ELEM. FIXACAO	M²	51,69
6.4	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60) CM PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 3% -	M²	273,70

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (60x60) CM, A NBR ISO 13006		
--	--	---	--	--

b.2) Será permitido o somatório de atestados para atender aos critérios mínimos na qualificação técnico-operacional, desde que comprovada a experiência e a complexidade de execução de serviços semelhantes ou superiores aos exigidos;

c) a Licitante deverá apresentar atestado de visita técnica emitido pela SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante. A visita deverá ser agendada por meio dos telefones: (24) 3352-1566 / (24) 3352-2382 ou pelo email: smosp.pmi@hotmail.com / smosp.pmi.eng@gmail.com e poderá ser realizada de segunda a sexta, de 08:00 às 16:00, até o dia útil anterior à data fixada para a realização do certame;

c.1) O Atestado de visita técnica, poderá ser substituído pela apresentação de uma **DECLARAÇÃO FORMAL**, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a administração.

d) Prova de que a licitante possua em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

d.1) A prova de que o profissional indicado pertence ao quadro da empresa poderá ser efetuada mediante apresentação de carteira de trabalho profissional (em caso de funcionário), ato constitutivo ou contrato social em vigor (em caso de composição societária) ou contrato de prestação de serviços (em caso de contratação).

d.2) Nos termos do Acórdão nº 82437/2022 PLENV (Processo nº 234.124-0/2021- TCE-RJ), a licitante poderá apresentar declaração formal ou termo de compromisso do profissional indicado para a composição de sua equipe técnica;

5.4.2. Qualificação técnico-profissional:

a) Prova de registro no CREA ou CAU do profissional responsável através de CERTIDÃO que demonstre sua validade;

b) O(s) ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, referido no subitem **5.4.1. d**, para comprovação de Qualificação técnico-profissional, deverá (ão) ser fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT, comprovando aptidão para desempenho de atividade de características iguais ou semelhantes ao do objeto desta licitação no que se refere a(s) parcela(s) de maior relevância conforme itens da planilha orçamentária.

5.4.3. O Profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica participará como responsável pelo serviço, admitida sua substituição conforme o § 6º do art.67 da Lei nº 14.133/21;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

5.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

5.5.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 02 (dois) últimos** exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº. do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira, vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo serem atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três (03) meses da data de apresentação dos mesmos. Limitar-se-ão ao último exercício os documentos exigidos neste subitem no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

5.5.3. A comprovação da boa situação financeira será apurada mediante a obtenção de Índice de Liquidez Geral maior ou igual a (01) um, cuja apuração se dará através da seguinte fórmula:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}} \geq 1$$

5.5.3.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

5.5.3.2. Caso for permitido a participação de Microempreendedor individual, e o mesmo pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação dos balanços patrimoniais.

5.5.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

5.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES PARA A HABILITAÇÃO:

5.6.1. Declaração Consolidada (ANEXO V);

5.6.2. Modelo de Proposta Comercial (ANEXO III);

5.6.3. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital (ANEXO VI);

5.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

5.7.1. As empresas deverão apresentar o Comprovante de consulta aos seguintes cadastros:

5.7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes>; e

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

5.7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>).

5.7.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

5.8. Será processada a abertura dos documentos de habilitação no sistema apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.

5.9. Serão analisados os documentos relativos à habilitação, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado.

5.10. Após a abertura da sessão, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos de habilitação, salvo em sede de diligência, para:

5.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

5.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.12. Nos casos em que se já houver encerrada a fase de habilitação, quando o edital prever expressa e justificadamente a inversão das fases e esta anteceder ao julgamento, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6. DA PROPOSTA:

6.1. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a **90 (noventa) dias** da abertura do certame licitatório vertente.

6.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as seguintes diretrizes:

6.2.1. Preço global do objeto a ser contratado, considerando a aplicação de preços unitários propostos em planilha de preços.

6.2.2. Planilha Orçamentária devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível.

6.2.3. Cronograma Físico-Financeiro, devidamente assinado (s) pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível.

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos e tribunais de contas competentes e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total global**.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O intervalo mínimo entre os lances será correspondente a 0,5% da média dos valores totais das propostas financeiras apresentadas, nos termos do art. 57 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser alterada durante a disputa a critério do agente de contratação.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

7.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários;

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.14.1. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 7.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários;

7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24h (vinte e quatro horas)** da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

7.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.22.2.2. empresas brasileiras;

7.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.23.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **02h (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (**PROPOSTA REALINHADA**), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.23.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23.6. Encerrada a etapa de lances, a licitante vencedora deverá readequar seus valores unitários junto ao sistema BNC.

7.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

8. DA FASE DE JULGAMENTO:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação;

8.1.1. O Agente de Contratação poderá consultar o SICAF, se necessário, para fins de diligências.

8.2. Caso conste a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação e/ou Equipe diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput);

8.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício.

8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- I) contiver vícios insanáveis;
- II) não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico / Termo de Referência;
- III) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- IV) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.6.1. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.6.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.6.3. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

8.6.4. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado foi decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

8.8.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.8.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.11. O Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Contratação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, após decisão da habilitação, será dada ciência aos interessados através da imprensa oficial municipal, estadual ou federal.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

9.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral do município de Itatiaia/RJ, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 14.133/2021;

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

9.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

9.7. A habilitação será verificada por meio do Registro Cadastral de Fornecedores do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ ou toda a documentação de habilitação exigida no item 4 deste edital.

9.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

9.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

9.9. A verificação pelo Agente de Contratação e/ou equipe de apoio, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.10.1. Os documentos complementares correlatos aos exigidos para habilitação, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação e/ou equipe de apoio.

9.10.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.11. A verificação no Registro Cadastral de Fornecedores do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.11.1. No caso da fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

9.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.10.1.

9.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de **03 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada no prazo de **10 (dez) minutos** a ser concedido pelo Agente de Contratação, após o respectivo término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor no caso de inexistência de manifestação;

10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **03 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos termos do art. 165, §2º, da Lei N.º 14.133/2021.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **03 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do art. 168, caput, da Lei N.º 14.333/2021.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bnc.org.br.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos, devendo protocolar de forma eletrônica o pedido até **03 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame, nos termos do art. 164, caput, da Lei N.º 14.133/2021.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até **03 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente por meio do seguinte endereço eletrônico: licitacapmi.itatiaia@gmail.com;

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DO ENCERRAMENTO RECURSAL

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

12.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

12.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados, no prazo de **03 (três) dias úteis**.

13. DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

13.1. A execução dos contratos administrativos se regerá pelo estabelecido nos arts. 115 a 123 da Lei 14.133/2021, bem como pelos regulamentos próprios municipais editados e vigentes, parte integrante deste edital e demais atos subsequentes.

13.2. O Contrato Administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a licitante vencedora, obedecerá à minuta sob **ANEXO XI**, dentro do prazo convocatório estabelecido neste edital.

13.3. Antes de formalizar o contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

13.4. A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar com a licitante mais bem classificada não lhe confere o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie.

13.5. Por motivo técnico e havendo recurso orçamentário, bem como atendidas as demais exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/01, a Administração Municipal poderá aditar o contrato, mantidas as condições da proposta inicial.

13.6. A Administração Municipal não responderá por indenizações oriundas de danos causados a terceiros por culpa ou dolo da Contratada, quando da execução do serviço de que trata este edital.

13.7. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

13.8. DO REGISTRO POR APOSTILA

13.8.1. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, unilateralmente pela Administração, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

13.8.1.1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

13.8.1.2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

13.8.1.3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

13.8.1.4. Empenho de dotações orçamentárias.

13.9. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

13.9.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

13.9.1.1. Unilateralmente pela Administração:

13.9.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;

13.9.1.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.

13.9.1.1.3. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços. No caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento).

13.9.1.2. Por acordo entre as partes:

13.9.1.2.1. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

13.9.1.2.2. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

13.9.1.2.3. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

13.9.1.2.4. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

13.9.3. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de **01 (um) mês**.

13.9.4. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

13.9.5. Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

13.10. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXECUTIVO DOS CONTRATOS

13.10.1. Os contratos administrativos deverão possuir dois servidores públicos designados a atuarem como fiscal de contrato e gestor de contrato.

13.11. DA PUBLICIZAÇÃO DOS CONTRATOS

13.11.1. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 94, inciso I, da Lei N.º 14.133/2021.

13.11.2. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no prazo estabelecido no subitem anterior, sob pena de nulidade.

14. DO REAJUSTAMENTO:

14.1. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

14.1.1. Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, o índice do IPCA ou outro que houve por substituí-lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária.

14.1.2. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado.

14.1.3. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

14.1.4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 e 131, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

15. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito de acordo com o cronograma físico financeiro, por meio de boletins de medição mensal, após aprovação do fiscal da obra, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação desta, observada a ordem cronológica de pagamentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, conforme o disposto no Decreto n.º 3.316, de 29/10/2019;

15.2. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias;

15.3. A Contratada deverá apresentar, juntamente aos documentos de cobrança, seguintes documentos:

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

- I) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- II) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- III) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- IV) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- V) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

15.3.1. A empresa deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com **QR CODE** ou **CÓDIGO DE BARRAS**;

15.4. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

15.5. Havendo atraso no pagamento que tenha dado causa a Contratante, a Contratada fará jus a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia útil de atraso, calculado sobre o valor da fatura em atraso, fazendo jus a Contratante ao mesmo percentual de desconto em caso de antecipação do pagamento;

15.6. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

a) Órgão: 02.000; **Unidade:** 02.026; **Funcional:** 10.302.0041; **Projeto/Atividade:** 2.073; **Elemento:** 3.3.90.39.00.00.00.00 **Código Reduzido:** 54, do Fundo Municipal de Saúde;

16. DAS INFRAÇÕES LICITATÓRIAS E CONTRATUAIS:

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

16.1.3. fraudar a licitação.

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.4.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.4.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155, e seguintes da Lei N.º 14.133/2021:

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

16.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

16.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

16.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

16.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

16.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

16.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

16.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

16.2.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

16.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item anterior, as sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei N.º 14.133/2021.

17. DAS PENALIDADES:

17.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

17.2. ADVERTÊNCIA

17.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

17.3. MULTA

17.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

17.3.2. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor da parcela não executada, sem prejuízo de outras sanções;

17.3.3. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

17.3.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

17.3.5. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis.

17.3.6. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

17.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

17.4.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

17.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

17.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração, facultada a defesa da contratada, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 14.133/2021.

17.6. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

17.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

17.8. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

18. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

18.1. O contrato celebrado poderá ser extinto a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21;

18.2. A rescisão, se houver, dar-se-á por meio de processo administrativo próprio, por motivos devidamente comprovados e justificados;

18.3. Formalizada a rescisão, que terá efeito a partir da data de sua comunicação à contratada, esta deverá entregar a documentação correspondente aos serviços executados. Se a Fiscalização a aprovar, o pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, descontados os débitos existentes.

19. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS:

19.1. As controvérsias decorrentes da execução contratual, relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações poderão ser encaminhadas para tentativa de resolução por intermédio da da Controladoria-Geral do Município e da Procuradoria-Geral do Município, ou por outras formas alternativas previstas nos artigos 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

- 20.1.** As instalações provisórias de água e luz, assim como as despesas de taxas de consumo e serviço de segurança da obra e instalações, durante a execução do serviço, serão de responsabilidade da contratada.
- 20.2.** É responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.
- 20.3.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 20.4.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
- 20.5.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 20.6.** A administração reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar o procedimento licitatório por ilegalidade ou por razões de interesse público advindas de fato superveniente devidamente comprovado.
- 20.7.** Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação e/ou Equipe de Apoio, nos termos dos regulamentos municipais condizentes com a Lei n.º 14.133/2021, bem como nos termos das demais legislações em vigor e Princípios Gerais de Direito.
- 20.8.** A apresentação de proposta implicará a plena, total e irrevogável aceitação, por parte dos licitantes, de todos os termos e condições deste instrumento convocatório.
- 20.9.** Caso os interessados discordem dos quantitativos da planilha orçamentária anexada ao presente certame, deverão contestá-los dentro do prazo estipulado para impugnação do edital, não sendo aceitas contestações posteriores, nem no momento da homologação, adjudicação ou assinatura do contrato, sobre questões não impugnadas dentro do prazo.
- 20.10.** Em se tratando de cooperativa, no momento da assinatura do contrato, deve-se comprovar a constituição do Fundo de Reserva, conforme previsto no art. 28, inciso I, da Lei n.º 5.764/71. Além disso, o objeto da licitação deverá ser executado por cooperados integrantes da relação de associados apresentada durante a habilitação neste certame.
- 20.11.** Os dados pessoais decorrentes da execução deste edital ficam, desde já, autorizados pelos licitantes e respectivos representantes, inclusive a eventual vencedor do certame e contratado (s), à disponibilidade pública nos sítios oficiais de informação e publicidade, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.
- 20.12.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, gratuitamente, para todos os interessados nos sites oficiais www.itatiaia.rj.gov.br e www.bnc.org.br, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 20.13.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 20.14.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

20.15. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.19. Para maiores informações técnicas sobre o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas, Plantas e demais anexos, entrar em contato com a SECPLAN (Secretaria de Planejamento) pelo telefone (24) 3352-2316 ou pelo e-mail: secplan@itatiaia.rj.gov.br

20.20. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) Anexo I. Termo de Referência
- b) Anexo II. Memorial Descritivo / Plantas;
- c) Anexo III. Modelo de Proposta Comercial;
- d) Anexo IV. Carta de Credenciamento;
- e) Anexo V. Declaração Consolidada;
- f) Anexo VI. Modelo de declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste os índices econômicos previstos neste edital;
- g) Anexo VII. Planilha Orçamentária;
- h) Anexo VIII. Memória de Cálculo;
- i) Anexo IX. Cronograma Físico-Financeiro;
- j) Anexo X. Quadro de Composição do BDI;
- k) Anexo XI. Minuta de Contrato.

Itatiaia, 18 de junho de 2025.

Jean Carlos Costa
Diretor Geral de Licitação



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		FOLHA Nº 112 PROCESSO Nº VISTO	
TERMO DE REFERÊNCIA - TR					
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO					
Contratação de obras ou serviço de engenharia para reforma do Centro de Imagem e da Casa da Mulher Esther de Souza Viana, Bairro Centro, Itatiaia - RJ, o prazo de vigência da contratação é de 03 (Três) meses, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa plausível.					
1.1. Tipo do Objeto					
- Obras e/ou serviços de engenharia para reforma do Centro de Imagem e da Casa da Mulher Esther de Souza Viana, Bairro Centro, Itatiaia- RJ.					
1.2. Descrição do Objeto					
Lote	Item	Qtde.	Unid.	Especificação Técnica	
1	01	01	UN	CONTRATAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE IMAGEM E DA CASA DA MULHER ESTHER DE SOUZA VIANA, BAIRRO CENTRO, ITATIAIA- RJ	
1.3. Garantia / Validade do Objeto					
O prazo de garantia é estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). O CDC prevê uma garantia legal que protege o consumidor contra vícios em produtos e serviços.					
A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.					
1.4. Valor Estimado da Contratação ou Aquisição					
Conforme orçamento R\$ 426.495,52, com BDI 23,54%.					
1.5. Entrega do Objeto					
No Centro de Imagem e Casa da Mulher Esther de Souza Viana, Itatiaia- RJ.					
 Doménica Késia Santos da Costa Enfermeira Civil					



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



FOLHA Nº	P M I
113	
PROCESSO Nº	VISTO

1.6. Prazo para Entrega

O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa plausível.

1.7. Prazo para Pagamento

O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da abertura de processo de pagamento com recebimento de cada nota fiscal.

1.8. Natureza do Serviço

Contratação de obras ou serviço de engenharia.

1.9. Regime de Empreitada

Conforme Lei 14133/2021 de 01 de abril de 2021, Art. 46, inciso I, empreitada por preço unitário.

1.10. Parcelamento do Objeto

O objeto do contrato não justifica qualquer tipo de parcelamento, uma vez que este não é composto por itens divisíveis, e a unidade da licitação garante a idoneidade do bem na sua lógica construtiva e assegura a qualidade pretendida com a execução destes serviços.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de obras ou serviço de engenharia para reforma do Centro De Imagem e da Casa Da Mulher Esther De Souza Viana. Tendo como base a estrutura do Estudo Técnico Preliminar – ETP, apresentado às fls. 77 a 84 do referido processo, seguiu-se as seguintes etapas:

1. Identificação da necessidade;
2. Constatação de previsão de alguma solução para o atendimento da necessidade no Plano de Contratações Anual, ou normativa similar;
3. Definição de requisitos utilizados como critérios para a definição da solução mais viável para uma possível contratação;



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



FOLHA Nº	P M I
114	
PROCESSO Nº	VISTO

4. Levantamento e estimativa de quantidades necessárias para o atendimento da necessidade;
5. Estudo de mercado para o levantamento de possíveis soluções disponíveis para o atendimento da necessidade;
6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte
7. Análise das possíveis soluções encontradas, e definição e apresentação da solução mais viável para o atendimento da necessidade;
8. Análise da necessidade de parcelamento ou não da solução definida para o atendimento da necessidade;
9. Definição e apresentação dos resultados pretendidos com a implementação da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;
10. Análise da necessidade, e em caso positivo, definição e apresentação de providências prévias à implementação da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;
11. Análise da necessidade, e em caso positivo, definição e apresentação de contratações correlatas ou interdependentes da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;
12. Levantamento dos possíveis impactos ambientais da solução definida como viável para o atendimento da necessidade, e definição e apresentação de suas respectivas medidas mitigadoras;
13. Conclusão do estudo e apresentação do resultado obtido com sua realização.

Com tudo, a justificativa para a referida contratação estrutura-se no resultado obtido como conclusão do estudo técnico preliminar realizado e anteriormente referenciado, ou seja, a partir do ETP concluiu-se que a solução definida atende a necessidade identificada de forma satisfatória, tanto levando-se em consideração aspectos técnicos, operacionais, e financeiros e/ou orçamentários. Logo, tem-se como viável a referida contratação.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A reforma do Centro de Imagem e da Casa da Mulher no município de Itatiaia visa melhorar a infraestrutura dos serviços públicos de saúde e assistência social. O Centro de Imagem permitirá a realização de exames como raio-X, ultrassonografia e mamografia, reduzindo filas e tempo de diagnóstico. Já a reforma da Casa da Mulher garantirá um espaço mais seguro, acessível e humanizado para acolhimento e atendimento às mulheres. Ambas as iniciativas atendem às diretrizes do SUS e das políticas públicas, promovendo dignidade, bem-estar e acesso igualitário à população.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Será realizada pela empresa que apresentar a melhor capacidade técnica, bem como condições para início imediato das atividades, visando atender às necessidades identificadas. A contratada deverá dispor dos recursos necessários, incluindo equipamentos, materiais, mão de obra qualificada e equipe técnica especializada, conforme as especificações do objeto, para garantir a entrega eficiente e pontual do serviço acordado, em conformidade com as exigências estabelecidas neste termo.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

5.1. O prazo de garantia é estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.


6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(s) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



FOLHA Nº	PMI
118	
PROCESSO Nº	VISTO

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Será medido referente ao executado durante o período do contrato, levando em consideração o cronograma físico-financeiro.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Ressaltando a necessidade de exigência de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional como condição para participar do certame nos seguintes termos:



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



FOLHA Nº	PMI
119	
PROCESSO Nº	VISTO

8.1. Qualificação Técnico-Operacional

- a) Prova de registro no CREA, CAU ou CFT da empresa através de CERTIDÃO que demonstre sua validade.
- b) Comprovante de que a empresa proponente seja detentora de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
- b.1) Para cumprimento deste subitem b, será (ao) aceito (s) ATESTADO (\$) que comprove (m) no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior relevância, ou seja;

Subitem 3.4 e 6.4

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.4	18.018.0032-0	PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE A REAS OU SALAS RADIOLOGICAS),COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM M ATERIAL RESISTENTE,REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COL OCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS TINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESP.,INCL.ELEM.FIXACAO	M2	51,69
6.4	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMER CIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENT E EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENT O PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO,(60x60)CM,ABNT NBR ISO 13006	M2	273,70

- b.2) A comprovação dos quantitativos mínimos estabelecidos no subitem b1 poderá ser feita em uma ou mais obras.
- b.3) Que a empresa proponente possua responsável técnico habilitado, para execução dos serviços relacionados, de características iguais ou semelhantes, às parcelas de maior relevância.
- b.4) Para o cumprimento deste subitem b.3, será (ao) aceito (s) DOCUMENTO (s) COMPROBATÓRIO de vínculo existente entre o profissional habilitado e a empresa.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



FOLHA Nº 120	PMI
PROCESSO Nº	VISTO

c) Atestado de visita técnica, emitido pela SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante.

c.1) A visita técnica deverá ser efetuada por profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no Conselho Profissional competente.

c.2) O Atestado de visita técnica, poderá ser substituído pela apresentação de uma DECLARAÇÃO FORMAL, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob penalidade da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que estejam avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a administração.

d) Prova de que a licitante possua em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

d.1) A prova de que o profissional indicado pertence ao quadro da empresa poderá ser efetuada mediante apresentação de carteira de trabalho profissional (em caso de funcionário), ato construtivo ou contrato social em vigor (em caso de composição societária) ou contrato de prestação de serviços (em caso de contratação).

8.2. Qualificação Técnico-Profissional

a) Prova de registro CREA, CAU ou CFT o profissional responsável através de Certidão que demonstre sua validade.

b) O(s) ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, referido no subitem 8.1.d, para a comprovação de Qualificação técnico-Profissional, deverá (ao) ser fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA, CAU ou CFT, comprovando aptidão para desempenho de atividade de características iguais ou semelhantes ao do objeto desta licitação no que se refere a (s) parcela (s) de maior relevância conforme itens da planilha orçamentária.



Processo Administrativo n.º 5.898/2025



9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi **sem desoneração**, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. O objeto, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará na modalidade de licitação, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer o serviço de reforma do Centro de Imagem e da Casa da Mulher Esther de Souza Viana, Bairro Centro, Itatiaia-Rj.

DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO COM BDI (23,54%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.661,98
DEMOLIÇÃO	R\$ 13.566,56
ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 182.265,53
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.286,67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.853,61
REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)	R\$ 92.557,71
ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS	R\$ 56.018,72
PINTURA	R\$ 24.296,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.988,64
Total	R\$ 426.495,52

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme item 2 do Estudo Técnico Preliminar – ETP.

Itatiaia, 26 de maio de 2025.

Domênica Késia Santos da Costa
Matrícula: 44758
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO / PLANTAS



**PREFEITURA
ITATIAIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



MEMORIAL DESCRITIVO

Referência: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER ESTHER DE SOUZA VIANA

Local: Av. dos Expedicionários, 175 - Centro, Itatiaia

Data: 15 de Abril de 2025

1. DA INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente memorial e especificações têm por finalidade complementar e apresentar maiores informações a respeito da **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER ESTHER DE SOUZA VIANA, BAIRRO CENTRO, ITATIAIA- RJ.**

Este documento visa estabelecer as diretrizes e fixar características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução dos serviços supracitados, tendo como referência o projeto arquitetônico e o orçamento encaminhados em conjunto. Deverão ser colocadas placas de identificação de obra, do convênio e da Construtora.

2. DOS ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS

Deverá ser apresentado orçamento e cronograma conforme planilha, considerando as informações projetuais constantes neste memorial e no projeto arquitetônico de referência, para a execução dos serviços propostos.

3. DA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

A empreiteira será responsável por acidentes e ou danos causados a empregados ou terceiros, devido à falta de sinalização ou cuidados na execução da obra.

A empreiteira deverá obedecer às normas de segurança regidas por leis.

4. DA PROTEÇÃO ÀS OBRAS EXISTENTES

A empreiteira cuidará para que não haja danos em obras e instalações existentes. Quaisquer danos a estas instalações serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

5. DAS LEIS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Faz parte da presente especificação, independente de transcrição:

- As leis Federais, Estaduais e Municipais.
- As Normas da ABNT

DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



31.10.2025
5898/25

- As normas e especificações de entidades interessadas que eventualmente venham interferir com a obra, como Companhias de Força e Luz, Telefônicas, Departamentos de Água e Esgoto, Gás, etc.

6. DO PREPOSTO

A contratante nomeará um preposto que a representará perante a proprietária da obra e a fiscalização, que terá plenos poderes para discutir com a fiscalização todos os problemas da obra.

O preposto deverá ser Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil ou ter as atribuições legais para a obra ou serviço, devidamente registrado no CREA – RJ ou CAU - RJ.

7. DA FISCALIZAÇÃO

Durante as obras, a CONTRATANTE manterá um responsável do Departamento Técnico no acompanhamento da execução e manutenção da obra e que esclarecerá as dúvidas que por ventura forem surgindo, bem como dar ao executor as informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.

8. DO CONTROLE DE QUALIDADE

Todo material a ser aplicado na obra será de primeira qualidade, submetido à aprovação pela CONTRATANTE, assim como os serviços executados.

Os materiais e serviços deverão satisfazer as normas e especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e especificações constantes neste memorial.

9. DA CADERNETA DE OCORRÊNCIA

A empreiteira manterá na obra uma caderneta de ocorrências que será o documento oficial de todos os entendimentos entre a contratada e a CONTRATANTE. As folhas da caderneta de ocorrência deverão ser numeradas sequencialmente, deverão conter pelo menos duas vias, sendo assinadas pelo Preposto da empreiteira e pela Fiscalização.

10. DO REGISTRO NO CREA:

A contratada providenciará em tempo hábil o registro do contrato para a execução das obras no CREA - RJ, sob Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 613.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER ESTHER DE SOUZA VIANA, BAIRRO CENTRO, ITATIAIA- RJ.

Todos os materiais utilizados na obra e equipamentos a serem instalados deverão ser de boa qualidade e aprovados pela fiscalização.

Os quantitativos descritos e as medidas apresentadas deverão ser verificados "in loco", assim como os materiais especificados de acordo e coerentes com a planilha orçamentária e execução da obra. Tendo em vista as características do projeto.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- a) **Placa da Obra** – Deverá ser colocada placa de obra conforme especificação de placa padrão da PMI, com identificação da obra, local/endereço e informação da contratada para execução da obra com nome do seu respectivo responsável técnico.
- b) **Andaime** – Caberá à Empresa Executora a locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, devendo o mesmo ser mantido limpo e organizado durante todo o decorrer da obra.

2. DEMOLIÇÃO

- a) **Demolição** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de demolição de alvenaria de tijolos, revestimentos em azulejo, pisos ou pavimentos de concreto, limpeza geral no terreno, e remoção de material excedente, conforme projeto.

Todo o piso interno da unidade será demolido para execução do contrapiso e instalação do piso de porcelanato, exceto a sala de radiologia. Toda área com revestimento removido, deverá receber o devido acabamento na finalização do serviço.

- b) **Caçamba de Entulho** – Serão alugadas caçambas para descarte do entulho gerado em obra. Estão previstos aluguel de 06 unidades de caçamba com volume de 5m³ cada.

3. ESTRUTURA E ALVENARIA

- a) **Alvenaria** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de construção de alvenaria, com tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:18, em paredes de meia vez (0,10m) de superfície corrida. Quantitativos e especificações conforme planilha orçamentária e memória de cálculo.

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil


DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng.ª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

3



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



- b) **Emboço** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, conforme projeto.
- c) **Painel para Divisória Blindada** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de blindagem destinada à delimitação de sala radiológica, composto por placas rígidas em material resistente, revestido com lençóis de chumbo com 1,5mm de espessura, conforme projeto, para proteger o público e a equipe de saúde da exposição de radiações nocivas para as áreas adjacentes.

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- a) **Remoção e Assentamento de Aparelhos Sanitários** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de arrancamento e assentamento dos sanitários e pias existentes nos banheiros para portadores de necessidades especiais, banheiro compartilhado e copa, para substituição por novos aparelhos.
- b) **Revisão Hidráulica** – Deverá ser realizada a revisão geral da hidráulica da unidade, constatando-se problemas, deverão ser reparados.
- d) **Banheiro PNE** – Os banheiros para portadores de necessidades especiais serão adaptados para poder ser acessível, deverá ser instaladas barras de apoio, puxador horizontal nas portas e será realizada a troca das pias e sanitários para adequação das normas de acessibilidade.
- e) **Ralo Sifonado** – Deverá ser feita a instalação de novos ralos sifonados nos banheiros da salas USG 1 e mamografia, copa e banheiro compartilhado.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- a) **Revisão Elétrica** – Deverá ser feita revisão geral da instalação elétrica de toda unidade, com mão de obra de eletricista, a fim de garantir o bom funcionamento em todos os ambientes. Dessa forma pode-se identificar algum possível problema a ser reparado.
- b) **Instalação de Tomadas** – Deverá ser feita a instalação de novas tomadas, a fim de garantir o bom funcionamento em todos os ambientes. Os conjuntos serão instalados em todos os ambientes. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.

Domênica Késia Santos da Costa
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil

4



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



- c) **Quadro de Distribuição** – Deverão ser instalados dois novos quadros de distribuição de energia, assim como os disjuntores termomagnéticos. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.
- d) **Iluminação** – Será instaladas luminárias de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, completa com LED tubular de 4 x 18w e LED tubular de 4 x 9w, sendo fornecidas e instaladas. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.

Pontos de tomada e de luz serão instalados em locais informados pelo fiscal da obra.

6. REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)

- a) **Forro** – Deverá ser instalado forro estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo standard no sistema drywall, largura de 1200mm e espessura de, com juntas para uniformização da superfície, sendo aparafusada em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro executado com cantoneiras de aço galvanizado, na sala de coleta 2. Fornecidos, entregues e devidamente instalados.
- b) **Soleira** – Deverão ser instaladas soleiras de mármore branco nacional, de 2x13cm, com 2 polimentos, em toda abertura de porta, conforme o projeto.
- c) **Contrapiso** – Será feito contrapiso em toda área de instalação de piso na unidade, conforme quantitativo da planilha orçamentária.
- d) **Piso e Rodapé** – Deverá ser feito a instalação de piso e rodapé de porcelanato em toda área interna, conforme quantitativo da planilha orçamentária.
- e) **Revestimento de Piso** – Serão substituídos os pisos dos banheiros, copa e DML por revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45 cm.
- f) **Revestimento de Parede** – Serão substituídos os revestimentos de parede dos banheiros, copa e DML por revestimento cerâmico, com medidas em torno de 32 x 57 cm.
- g) **Vergas e Contravergas** – Deverão ser instaladas vergas e contravergas em todas as novas aberturas de vão, conforme o projeto.
- h) **Limpeza de Piso** – Todo piso de granitina da sala de radiologia será limpo e polido, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, sendo 2 polimentos mecânicos

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



35 100
5898/25

7. ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS

- a) **Portas de Madeira** – Deverá ser realizada a troca de duas portas necessárias, contemplando o preparo da madeira com lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador.
- b) **Pintura das Portas de Madeira** – As esquadrias (portas) novas de madeira serão preparadas com uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa e uma demão de fundo sintético, lixadas e pintadas com tinta a óleo com duas demãos de acabamento sobre a superfície preparada. A repintura das portas existentes será feita sobre fundo sintético nivelador, com lixamento e duas demãos de acabamento.
- c) **Portas de Alumínio** – Deverá ser instalada nas cabines do banheiro compartilhado, portas de alumínio anodizado ao natural, perfil serie 25, em lambri horizontal, com medidas de 0,70x2,10m.
- d) **Portas de Vidro Temperado** – Será instalada na entrada de acesso principal, uma porta pivotante de vidro temperado de 10mm de duas folhas com medidas de 0,80x2,10m, conjunto de ferragens, fechadura central, contra fechadura de pressão e puxadores tubulares, cromados. Nas demais salas serão instaladas portas pivotantes de vidro temperado de 10mm de uma folha de 0,80x2,10m, com conjunto de ferragens, fechadura central, contra fechadura de pressão e puxadores tubulares, cromados. Todas as portas deverão conter película leitosa de privacidade.
- e) **Película** – Será aplicada película leitosa nas novas portas de vidro para oferecer um efeito semelhante às cortinas de vidro. Ela será adicionada ao vidro já existente ou novo para gerar controle de iluminação, segurança, privacidade e conforto térmico.
- f) **Janelas** – Deverá ser feito a manutenção em todas as janelas existentes da unidade, assim como a substituição de todos os vidros para plano transparente de 3mm e aplicação de película refletiva de controle solar. Nas salas da USG 1, copa e banheiro compartilhado serão instaladas novas janelas.

Quantitativos e especificações conforme planilha orçamentária e memória de cálculo.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226

6



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



36. 100
5898/25

8. PINTURA

- a) **Preparo de Superfícies** – Toda área onde houver alvenaria nova será preparada com revestimento liso, limpeza, uma demão de selador e uma de massa corrida, e lixamentos necessários.
- b) **Pintura** – Deverá ser realizada a pintura com esmalte sintético alquídico, em toda a área interna da unidade onde houver tratamento de impermeabilização ou alvenaria nova. Estando incluída a limpeza, lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico incolor e acabamento em duas demãos.
- c) **Repintura** – Repintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), em toda a área interna e externa da unidade com pintura existente. Estando incluída a limpeza, o lixamento, demão de fundo preparador e acabamento.

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- a) **Limpeza** – Deverão ser feitas a limpeza, desobstrução e ligações adequadas da caixa d'água, ralos e caixa coletora existentes.
- b) **Placa de Acrílico** – Deverá ser instaladas placas de acrílico para identificação das salas, medindo 25x8cm.
- c) **Acessórios** – Deverá ser instalado nos banheiros, porta papel higiênico, saboneteira e porta toalha de papel.

10. LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita limpeza completa da obra, e seus arredores, bem como providenciada a desmobilização das instalações do canteiro, devendo a obra ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação e apresentar perfeito funcionamento. O transporte do entulho deve ser feito com caminhão basculante adequado para retirar o entulho, com auxílio de ajudante de obra, e removê-lo até o local de destino adequado. A Empreiteira será a única responsável pela qualidade dos serviços de limpeza final, bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compõem a obra, em perfeito estado.

Todo o material excedente deverá ser removido do terreno.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226


7



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025






**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025





Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO III

MINUTA PROPOSTA COMERCIAL

À equipe de apoio/Agente de Contratação,

O licitante _____ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Concorrência Eletrônica nº _____/2025 e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ _____ (valor por extenso), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

OBS: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS JUNTAMENTE COM SUA PROPOSTA FINAL READEQUADA.

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante Legal)



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO IV

**CARTA DE CREDENCIAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025**

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador
(a) da Cédula de Identidade _____, podendo praticar todos os atos inerentes ao
referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada.

(Local e data)

(Nome completo e assinatura do (s) representante (s)
legal da empresa)

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO V
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025

Nome completo do representante legal: _____ RG nº: _____ CPF
nº: _____, licitante _____ (nome empresarial), CNPJ: _____
interessado em participar da Concorrência Eletrônica n.º ____/2025, sob as penas da lei firmo
o seguinte:

1 - DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório e legislação vigente e que:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 3 deste Edital;
- c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º - C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º - D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- e) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ.
- f) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro funcional servidor público da Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ.
- g) Atesto, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos em nosso quadro societário e nem participam dos nossos quadros funcionais, profissional que tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

2 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

50

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

3 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

DECLARO o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme previsto no inciso IV do artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/2021

4 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARO que não se encontra em processo de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5 - DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

DECLARO, sob pena de desclassificação, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL
QUE ATESTE O ATENDIMENTO, PELO LICITANTE, DOS ÍNDICES ECONÔMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL**

Nome completo: _____ RG nº: _____ CPF
nº: _____ CRC nº _____ DECLARO, sob as penas da Lei, que o
licitante _____ (nome empresarial), interessado em participar da
Concorrência Eletrônica nº ____/2025, atende os índices econômicos previstos neste edital.

(Local e data).

(Nome/assinatura profissional da área contábil)

CRC Nº

OBS: Esta declaração poderá ser substituída pelos índices econômicos do balanço patrimonial, devidamente assinados pelo Contador.



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ITATIAIA	OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Públicos
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA			
Processo nº: -			
Município/UF: ITATIAIA-RJ			
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES			
EMOP – Fevereiro 2025			

1- SERVIÇOS PRELIMINARES								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1.1	EMOP	02.020.0003-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL	M2	113,69	6,00	682,14	842,68
1.2	EMOP	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES PATAS, C/ ESCADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO, EXCL. PISO E TRANSP.	M2XMES	37,77	27,00	1.019,79	1.259,80
1.3	EMOP	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	0,2	675,00	135,00	166,77
1.4	EMOP	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	4,6	12,00	55,20	68,19
1.5	EMOP	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	1,05	27,00	28,35	35,02
1.6	EMOP	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	8,31	27,00	224,37	277,17
1.7	EMOP	05.008.0009-0	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M	0,2	50,00	10,00	12,35
TOTAL							2.154,85	2.661,98

2 - DEMOLIÇÃO								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
2.1	EMOP	05.001.0009-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERÂMICAS OU MARMORE E M/ PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	24,95	141,87	3.539,65	4.372,72
2.2	EMOP	05.002.0001-0	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	195,51	9,25	1.808,46	2.234,09



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			38 5898/25	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA										
Processo nº: -										
Município/UF: ITATIAIA-RJ										
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES										
EMOP – Fevereiro 2025										
2.3	EMOP	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M3	106,52	14,65	1.560,51	1.927,78		
2.4	EMOP	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	24,77	8,00	198,16	244,79		
2.5	EMOP	05.001.0146-0	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M	49,55	1,80	89,19	110,18		
2.6	EMOP	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU OUTROS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	UN	29,42	11,00	323,62	399,78		
2.7	EMOP	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS	UN	7,18	6,00	43,08	53,21		
2.8	EMOP	05.001.0173-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M3	48,86	25,47	1.244,46	1.537,34		
2.9	EMOP	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA, INCL. CARREGA., TRANSP. E DESCAR. LOCAIS AUTORIZ.	UN	362,47	6,00	2.174,82	2.686,67		
TOTAL							10.981,95	13.566,56		

3 – ESTRUTURA E ALVENARIA								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
3.1	EMOP	12.003.0230-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	55,5	98,87	5.487,28	6.778,73
3.2	COMPOSIÇÕES	COMP 005	BALCÃO DE ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, EMBOÇADA E PINTADA, COM DETALHES EM BLOCOS DE VIDRO CANELADO COM ASSENTAMENTO DE PLACA DE MÁRMORE OU GRANITO BRANCO, PORTINHOLA DE 0,85X1,15, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1593,47	1	1593,47	1968,5
3.3	EMOP	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS EIA NO TRACO 1:3	M2	38,63	197,74	7.638,69	9.436,49

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI
Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA								
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
3.4	EMOP	18.018.0032-0	PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS OU SALAS RADIOLOGICAS), COMPOSTO POR PLACAS RÍGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE, REVESTINDO LENÇÓIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E COL OCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E GOS SOCIAIS TENDO LENÇÓIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESP., INCL. ELEM. FIXAÇÃO	M2	2569,58	51,69	132.821,59	164.081,81
TOTAL							147.541,03	182.265,53

4 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
4.1	EMOP	06.272.0002-0	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 100MM	M	27,28	50,00	1.364,00	1.685,02
4.2	EMOP	06.271.0061-0	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO DE 6,00M, DE 025MM	M	3,07	150,00	460,50	568,88
4.3	EMOP	18.016.0106-0	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS AF. INOX. E BUCHAS PLAST., ABNT NBR 9050	UN	160,44	4,00	641,76	792,80
4.4	EMOP	18.016.0100-0	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CENTRO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, MEDINDO (80X40)CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS RO MED (80X40)CM, INCL. PARAF. INOX E BUCHA PLAST., ABNT NBR 9050	UN	331,36	2,00	662,72	818,69
4.5	EMOP	18.002.0090-0	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO PADRÃO DE MÍDIO LUXO, TUBO DE LIGAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO DO, COM 25CM CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE HAS E ARRUELAS	UN	632,6	2,00	1.265,20	1.562,97
4.6	EMOP	18.003.0013-0	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA, AÇÃO POR ALAVANCA, COM REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZÃO, BITOLA DE 1.1/4", PARA PRESSÃO DE SERVIÇO ENTRE 2 A 40MCA, FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZÃO, BITOLA DE 1.1/4"	UN	1575,8	2,00	3.151,60	3.893,34

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI
Domênica Kesia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA								
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
4.7	EMOP	15.004.0085-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 50MM,CONEXOES E MONTAGEM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS LASTICOS DE 1000CM3 , DE 050MM ISTRO, DE 050MMX1.1/2"	UN	258,9	2,00	517,80	639,66
4.8	EMOP	18.007.0051-0	DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	37,86	2,00	75,72	93,54
4.9	EMOP	15.004.0059-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	UN	193,29	2,00	386,58	477,56
4.10	EMOP	18.002.0065-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO PO PULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,RABICHO EM P VC,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO RIMENTO DE 30CM HAS E ARRUELAS POPULAR	UN	349,75	2,00	699,50	864,13
4.11	EMOP	15.004.0103-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREEND O:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES, ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONE XOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS OM, DE 100MM RIMENTO DE 30CM DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	UN	396,47	2,00	792,94	979,56
4.12	EMOP	15.004.0080-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG EM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS RRAS DE 6,00M, DE 040MM DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	UN	260,29	2,00	520,58	643,10
4.13	EMOP	18.002.0080-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA,RABICHO EM PVC, TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLS A DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECI MENTO RIMENTO DE 30CM R HAS E ARRUELAS	UN	249,34	2,00	498,68	616,04



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA						41 5898/25		
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
4.14	EMOP	18.006.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO RNO DE (45,5X35,5)CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE HAS E ARRUELAS	UN	364,01	2,00	728,02	899,36
4.15	EMOP	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	356,49	2,00	712,98	880,78
4.16	EMOP	1744	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "40 X 34 X 12" CM	UN	149,12	2,00	298,24	368,43
4.17	COMPOSIÇÕES	COMP 003	LAVATÓRIO COM CUBA DE SOBREPOR E BANCA LISA EM MÁRMORE BRANCO SOBRE ARMÁRIO EM MDF 15MM BRANCO REVESTIDO NAS DUAS FACES COM PORTA E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	258,95	3	776,85	959,68
4.18	EMOP	18.002.0019-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO DE (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO,FERRAGENS.TORNEIRA PARA LATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ES COAMENTO EM METAL CROMADO,SIFAO DE 1"x1.1/4" E RABICHO EM PV C.FORNECIMENTO DE 1º RIMENTO DE 30CM DE (55X45)CM HAS E ARRUELAS	UN	193,33	1,00	193,33	238,83
4.19	EMOP	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS RRAS DE 6,00M, DE 040MM DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	UN	230,91	5,00	1.154,55	1.426,27
4.20	EMOP	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"x9 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	34,92	8,00	279,36	345,10
4.21	EMOP	15.003.0379-0	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS	UN	28,83	8,00	230,64	284,92
4.22	COMPOSIÇÕES	COMP 004	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE "0,55 X 1,20" M E TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	388,57	1	388,57	480,02
4.23	EMOP	15.004.0180-0	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS OM, DE 75MM EDONDA E PORTA GRELHA, DE (150X185X75)MM	UN	155,42	4,00	621,68	767,99
TOTAL						16.421,80	20.286,67	

DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
Do Ofício nº 199.393-04
Matr: 44.158-01
CREA-RJ 2020104226



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
	Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA Processo nº: - Município/UF: ITATIAIA-RJ	
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES EMOP – Fevereiro 2025		

5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
5.1	EMOP	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,24	8,00	305,92	377,91
5.2	EMOP	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,18	8,00	257,44	318,02
5.3	EMOP	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLANTES ARGOS SOCIAIS	UN	10,39	20,00	207,80	256,70
5.4	EMOP	15.019.0050-0	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS R, COM PLACA 4"x2"	UN	9,8	24,00	235,20	290,55
5.5	EMOP	15.015.0250-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS AS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" R, COM PLACA 4"x2"	UN	377,64	6,00	2.265,84	2.799,11
5.6	EMOP	15.019.0065-0	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 20A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2", INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 10 A 30A. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI A TOMADA DE EMBUTIR, DE (15X15)CM ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS R, COM PLACA 4"x2"	UN	107,02	10,00	1.070,20	1.322,07
5.7	EMOP	15.015.0255-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS AS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" R, COM PLACA 4"x2"	UN	380,7	15,00	5.710,50	7.054,49
5.8	EMOP	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL, COR AMARELA, DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS ELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE DE=25MM	M	3,23	50,00	161,50	199,50
5.9	EMOP	15.037.0015-0	CONDUITE FLEXÍVEL, GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 2", EXCLUSIVE E MENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	M	25,04	20,00	500,80	618,66

6/12

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758,1 P.M.I.

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA								
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
5.10	EMOP	15.008.0205-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 1KV. DE 2,5MM2	M	4,77	100,00	477,00	589,26
5.11	EMOP	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	127,94	2,00	255,88	316,10
5.12	EMOP	15.007.0572-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	14,84	10,00	148,40	183,32
5.13	EMOP	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	33,16	20,00	663,20	819,28
5.14	EMOP	15.015.0025-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5M2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLES ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 1/2" "	UN	303,42	6,00	1.820,52	2.248,98
5.15	EMOP	15.015.0040-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLES ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 1/2" "	UN	574,47	7,00	4.021,29	4.967,72
5.16	EMOP	18.027.0484-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS NO DE 1650LM PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 1200MM	UN	189,34	6,00	1.136,04	1.403,41
5.17	EMOP	18.027.0482-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS DE 900LM PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM	UN	155,96	26,00	4.054,96	5.009,31

Doménica Késia Santos da Costa
Eng. Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 873.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226

7/12



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA		44 5898 25						
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
5.18	EMOP	15.007.0430-0	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E C OLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS O TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ATE 40 DISJUNTORES	UN	841,55	2,00	1.683,10	2.079,22
TOTAL						24.975,59	30.853,61	

6 – REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
6.1	EMOP	13.196.0080-0	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO ,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, C/TRAT. JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSA DA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSÃO POR MEIO DE PEND URAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/O PERIMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E COLOCACAO , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS .5MM, 1200X2400MM (LXC) NTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL PIDA, P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (CIADICAO DE AGUA) L, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) 000MM (LXC) PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)	M2	52,21	13,10	683,95	844,92
6.2	EMOP	13.345.0025-0	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X13CM, COM 2 POLIMENTO S, ASSENTE COMO EM 13.345.0015 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 CM CARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	M	71,71	27,60	1.979,19	2.445,00
6.3	EMOP	13.301.0120-1	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2,5CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	36,19	308,29	11.157,01	13.782,86
6.4	EMOP	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (60X60)CM, ABNT NBR ISO 13006	M2	140,74	273,70	38.520,53	47.586,52
6.5	EMOP	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 GOS SOCIAIS EIA NO TRACO 1:3	M2	133,54	116,94	15.616,16	19.291,50



PREFEITURA
ITATIAIA

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025



PREFEITURA

ITATIAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos

Obra :

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA

Processo nº: -

Município/UF: ITATIAIA-RJ

PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES

EMOP – Fevereiro 2025

6.6	EMOP	13.330.0076-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ERRAPANTE, TRAFEGO INTENSO, PEI-IV	M2	103,41	40,38	4.175,69	5.158,45
6.7	EMOP	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	M	31,86	17,36	553,08	683,25
6.8	EMOP	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	M	89,8	9,38	842,32	1.040,56
6.9	EMOP	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	M	30,95	5,60	173,32	214,11
6.10	EMOP	05.001.0820-0	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, ANTIGO, USANDO O ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 CARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS A 060 IA 120 GEM DE 18L	M2	43,67	28,00	1.222,76	1.510,54
TOTAL							74.924,01	92.557,71

45

100

5898/25

7 – ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
7.1	EMOP	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIV E FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI QUIVALENTES, N°12X12 A 18X30 ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	689,14	2,00	1.378,28	1.702,66
7.2	EMOP	17.017.0100-0	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO LIMPEZA, UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EXTERIORES GOS SOCIAIS	M2	54,47	3,50	190,64	235,50
7.3	EMOP	17.017.0120-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAO DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI RES GOS SOCIAIS	M2	9,46	3,50	33,11	40,90
7.4	EMOP	17.017.0130-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA, SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, INCLUSIVE ESTE, COM LIXAMENTO E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO, NA COR EXISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EXTERIORES RES GOS SOCIAIS	M2	20,37	15,33	312,27	385,76

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA						46 - 1000 5898/25	
Processo nº: -							
Município/UF: ITATIAIA-RJ							
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES							
EMOP – Fevereiro 2025							
7.5	EMOP	14.007.0057-0	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:- FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"x2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO A, MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO DE LATAO	UN	114,02	2,00	228,04 281,71
7.6	EMOP	14.003.0230-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LA MBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS	M2	1297,18	2,94	3.813,70 4.711,27
7.7	COMPOSIÇÕES	COMP 001	PORTA 0,80x2,10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, COM CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR LEITOSO PARA PRIVACIDADE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1171,1	13,00	15.224,30 18.807,41
7.8	COMPOSIÇÕES	COMP 002	PORTA DE DUAS FOLHAS DE 0,80x2, 10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, COM FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR LEITOSO PARA PRIVACIDADE E MOLA HIDRAULICA DE PISO. FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2377,91	1,00	2.377,91 2.937,56
7.9	EMOP	14.003.0050-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 40%-ANODIZACAO E ACESSORIOS GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS	M2	694,71	3,92	2.723,26 3.364,19
7.10	EMOP	14.004.0010-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10%-MATERIAL PARA FIXACAO DO VIDRO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	M2	104,79	11,60	1.215,56 1.501,64
7.11	EMOP	14.004.0205-0	PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	21,77	11,60	252,53 311,96
7.12	EMOP	14.008.0052-0	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBO DE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGEN S.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2666,7	2,52	6.720,08 8.301,68

10/12

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
e-mail: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenharia Civil
CREA-RJ 2020104226



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA						47 5898/25 100		
Processo nº: - Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
7.13	EMOP	14.004.0160-0	VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAO-X,NAS DIMENSOES DE(1,00X0,70)M FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	10876,62	1,00	10.876,62	13.436,48
TOTAL							45.346,30	56.018,72
8 – PINTURA								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
8.1	EMOP	17.018.0010-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR,UMA DEMA0 DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COR BRANCA	M2	24,73	98,87	2.445,05	3.020,50
8.2	COMPOSIÇÕES	COMP 006	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO B RILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS	M2	17,17	949	16294,33	20129,28
8.3	EMOP	17.018.0117-0	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PAR A INTERIOR E EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA CO R EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,U MA DEMA0 DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ANCA OU COLORIDA, EM BALDES DE 18 LITROS	M2	15,32	60,57	927,93	1.146,32
TOTAL							19.667,31	24.296,10
9 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
9.1	EMOP	05.001.0460-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISS AO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1. 893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI OMPACTADOR LEVE.), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	UN	829,59	1,00	829,59	1.024,83
9.2	EMOP	20.012.0013-0	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	UN	11,22	3,00	33,66	41,58
9.3	EMOP	20.012.0025-0	LIMPEZA DE CAIXA COLETORES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	UN	12,47	1,00	12,47	15,40
9.4	EMOP	96799	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023	M	11,25	25,20	283,50	350,22
9.5	EMOP	05.054.0001-0	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COM ESPES. DE 4M M	UN	49,52	20,00	990,40	1.223,49

11/12

DOMENICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA								
Processo nº: -								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – Fevereiro 2025								
9.6	EMOP	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	45,55	9,00	409,95	506,43
9.7	EMOP	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENT O E COLOCACAO	UN	39,36	8,00	314,88	388,98
9.8	EMOP	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	44,29	8,00	354,32	437,71
TOTAL							3.228,77	3.988,64
BDI:		23,54%	TOTAL:		R\$ 346.241,61	R\$ 426.495,52		
			VALOR BDI:		R\$ 81.253,91			
			TOTAL C/BDI:		R\$ 426.495,52			

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.699.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

**ANEXO VIII
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA Processo Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
1- SERVIÇOS PRELIMINARES				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, EXCLUSIVO SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL	PLACA DE OBRA [2m x 3m = 6M²]	6	M2
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME À ÁREA DA OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES PATAS, C/ESCALADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO, EXCL. PISO E TRANSP.	ANDAIME [02 TORRES * 03 ANDAIME TUBULAR 1,5X1,0m (PARA ATENDER 4,5M DE ALTURA) * 3 MESES]	27	M2XME S
1.3	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVO CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHO (VER ITEM 04.021.0010)	ANDAIME [áreas dos andaimes (02 TORRES * 4,5m * 3 MESES) x (25km x 2 ida e volta)]	675	M2XKM
1.4	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVO ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	ANDAIME [02 TORRES * 2,0m² * 3 MESES]	12	M2
1.5	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	ANDAIME [02 TORRES * 4,5m * 3 MESES]	27	M2
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	ANDAIME [02 TORRES * 4,5m * 3 MESES]	27	M2
1.7	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	DESCOLAMENTO NO CDI E CM	50	M
2 - DEMOLIÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERÂMICAS OU MARMORE E M PAREDE, EXCLUSIVO A CAMADA DE ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO BANHEIRO COMPARTILHADO DO CDI (8,8*3,0) + BANHEIRO DA MAMOGRAFIA (9,32*2,80) + BANHEIRO PNE (2*7,86*2,80) + BANHEIRO GINECOLOGIA (5,40*2,80) + BANHEIRO PRÉ NATAL (5,40*2,80) + BANHEIRO ADM (5,40*2,80)	141,87	M2
2.2	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	DEMOLIÇÃO DO PISO CDI - RADIOLOGIA (208,36m² - 28,00 m²)*0,03 + PISO DA CASA DA MULHER 127,93m²*0,03	9,25	M3
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	[PAREDE COPA COMPARTILHADA (3,12) + PAREDE SALA USG 1 (3,16) + PASSAGEM DE PORTA DA CIRCULAÇÃO CDI (3*0,20) + PAREDES DML (0,65+0,22+1,30) + CORREDOR DE CIRCULAÇÃO CM (2,03) + SALA TRIAGEM (0,74) + RECEPÇÃO CM (3,15+0,47+0,21+1,55) + HALL CDI (1,57+0,63) + BANHEIRO HALL (4,16) + PASSAGEM HALL (2,52) + COLETA 1 (2,44)]*2,80*0,15 + PORTAS NOVAS (5*0,90)*2,20*0,15 + PORTA DA RADIOLOGIA E ENTRADA (1,30+0,50)*2,20*0,15 + JANELAS (2*2,20)*0,90*0,15	14,65	M3
2.4	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USUVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	ARRANCAMENTO DOS ITENS DO BANHEIRO COMPARTILHADO (2) + BANHEIROS PNE (4) + BANHEIRO HALL A SER DEMOLIDO (2)	8	UN
2.5	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATÓRIO OU BANCA SECA DE AT E 1,00M DE ALTURA E ATÉ 0,80M DE LARGURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	ARRANCAMENTO DA BANCADA DA COPA ANTIGA	1,8	M

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA Processo Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
2.6	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	PORTAS A SEREM RETIRADAS (8) + JANELA DO HALL DO CDI (1) + JANELA ENTRADA CDI (1) + JANELA BANHEIRO COMPARTILHADO (1)	11	UN
2.7	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS	REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CDI	6	UN
2.8	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO	25,47	M3
2.9	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA, INCL. CARREGA., TRANSP. E DESCAR. LOCAIS AUTORIZ.	CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO	6	UN
3 – ESTRUTURA E ALVENARIA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1,8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DA COLETA 1 (0,90*2,20) + [COLETA 2 (2,45) + MAMOGRAFIA (3,0) + USG 1 (3,20) + PASSAGEM DO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO CDI (1,30) - PORTA (0,80*2,20) + DEPÓSITO DML (2,55) + PAREDES RADIOLOGIA (2,30+2,42+1,68) - PORTAS (2*0,80*2,20)]*2,80 + VÃO COLETA 2 (1,00*1,00) + PORTA RADIOLOGIA (1,50*2,20) + [RECEPÇÃO CDI (1,28+0,74+0,29+2,24+0,45)]*2,80 + CIRCULAÇÃO CM (2,0*2,80) - PORTA (0,80*2,20) + RECEPÇÃO CM (3,25*1,20) + PORTAS FONO (2*0,80*2,20) + PASSAGEM DO HALL CM (1,10*2,20) + PASSAGEM DA TRIAGEM (1,15*2,20) + AUMENTO PARCIAL DA PAREDE DA SALA COLETA 2 (3,94*2,60) + PAREDE BANHEIRO COMPARTILHADO ((1,52+1,70)*3,00) - PORTAS (2*0,70*2,10) + JANELAS DA RADIOLOGIA (2*2,8*0,80) + JANELA HALL CDI (2,5*0,80) + JANELA ENTRADA CDI (1,00*0,80)	98,87	M2
3.2	BALCÃO DE ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, EMBOÇADA E PINTADA, COM DETALHES EM BLOCOS DE VIDRO CANELADO COM ASSENTAMENTO DE PLACA DE MÁRMORE OU GRANITO BRANCO, PORTINHOLA DE 0,85X1,15, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	BLOCO DE VIDRO PARA BALCÃO DA RECEPÇÃO	1	UN
3.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS EIA NO TRACO 1:3	EMBOÇO DA PAREDE SERÁ O DOBRO DA ALVENARIA	197,74	M2
3.4	PAINEL PARA DIVISORIA BLINDADA (DESTINADA A DELIMITACAO DE AREAS OU SALAS RADIOLOGICAS), COMPOSTO POR PLACAS RIGIDAS EM MATERIAL RESISTENTE, REVESTINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E COLACAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS TINDO LENCOIS DE CHUMBO COM 1,5MM DE ESP., INCL. ELEM. FIXACAO	BLINDAGEM DAS PAREDES DA SALA DE RADIOLOGIA (19,61*2,80)-PORTA(1,20x2,00m) E VIDRO(1,00x0,70)	51,69	M2
4 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
4.1	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO ANEL DE BORRACHA, ABNT-NBR 7362, DE 100MM	REVISÃO PARA DESTINAÇÃO DAS SAÍDAS DE BANHEIRO E COPA [50m]	50	M

2/11
DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI
Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA			55. 1000 5898/25	
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
4.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO DE 6,00M, DE 025MM	REVISÃO HIDRÁULICA SALA, BANHEIROS E COPA [100m]	150	M
4.3	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS AF INOX E BUCHAS PLAST .ABNT NBR 9050	BARRA DE APOIO (2 UN POR BANHEIRO PNE)	4	UN
4.4	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CENTRO,EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS,MEDINDO (80X40)CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS RO MED(80X40)CM,INCL.PARAF INOX E BUCHA PLAST..ABNT NBR 9050	BARRA DE APOIO (1 UN POR BANHEIRO PNE)	2	UN
4.5	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,CONFORME ABNT N BR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO PADRÃO MÍDIO LUXO,TUBO DE LIGAÇÃO,ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO DO, COM 25CM CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE HAS E ARRUELAS	SANITÁRIO PARA PNE (1 UN PARA CADA BANHEIRO PACIENTES)	2	UN
4.6	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZÃO,BITOLA DE 1.1/4",PARA PRESSÃO DE SERVIÇO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZÃO, BITOLA DE 1.1/4"	VÁLVULA PARA SANITÁRIO PNE (1 UN PARA CADA BANHEIRO PACIENTES)	2	UN
4.7	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 50MM,CONEXÕES E MONTAGEM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS LÁSTICOS DE 1000CM3, DE 050MM ISTRO, DE 050MMX1.1/2"	INSTALAÇÃO PARA VÁLVULA PARA SANITÁRIO PNE (1 UN PARA CADA BANHEIRO PACIENTES)	2	UN
4.8	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.FORNECIMENTO	DUCHA HIGIENICA NO BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1)	2	UN
4.9	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXÕES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS DE 6,00M, DE 025MM LÁSTICOS DE 1000CM3	INSTALAÇÃO DUCHA HIGIENICA NO BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1)	2	UN
4.10	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRÃO POPULAR,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO PADRÃO POPULAR,RABICHO EM PVC,ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.FORNECIMENTO RIMENTO DE 30CM HAS E ARRUELAS POPULAR	SANITÁRIO PARA BANHEIRO USG 1 (1) + USG 2 (1)	2	UN
4.11	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA (EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXÕES, ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO,INCLUSIVE CONEXÕES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS OM, DE 100MM RIMENTO DE 30CM DE 6,00M, DE 025MM LÁSTICOS DE 1000CM3	INSTALAÇÃO DOS SANITÁRIOS PARA BANHEIRO USG 1 (1) + USG 2 (1)	2	UN

3/11
DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
CPF: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA				
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ			56 5898/25	
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
4.12	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EX CLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAG EM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS RRAS DE 6,00M, DE 040MM DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	INSTALAÇÃO DOS SANITÁRIOS PARA BANHEIRO COMPARTILHADO (2)	2	UN
4.13	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,PADRAO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PADRAO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA,RABICHO EM PVC, TUBO DE DESCARGA LONGO,BOLS A DE LIGACAO,ANEL DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECI MENTO RIMENTO DE 30CM R HAS E ARRUELAS	SANITÁRIO PARA BANHEIRO COMPARTILHADO (2)	2	UN
4.14	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENS,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE,MEDINDO EM TORNO DE (45,5X35,5) CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FORNECIMENTO RNO DE (45,5X35,5)CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILI DADE HAS E ARRUELAS	PIA PARA PNE (1 UN PARA CADA BANHEIRO)	2	UN
4.15	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INSTALAÇÃO DE BANCADA PARA AS SALAS DE COLETA 1 E COLETA 2	2	UN
4.16	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "40 X 34 X 12" CM	CUBA INSTALADA EM PEDRA PARA AS SALAS DE COLETA 1 E COLETA 2	2	UN
4.17	LAVATÓRIO COM CUBA DE SOBREPOR E BANCA LISA EM MÁRMORE BRANCO SOBRE ARMÁRIO EM MDF 15MM BRANCO REVESTIDO NAS DUAS FACES COM PORTA E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PIA PARA BANHEIROS USG 1 (1) + MAMOGRAFIA (1) + SALA ACOLHIMENTO (1)	3	UN
4.18	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TORNO DE (55X45)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS:TORNEIRA A PARA LATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ES COAMENTO EM METAL CROMADO,SIFAO DE 1"X1.1/4" E RABICHO EM PV C.FORNECIMENTO DE 1" RIMENTO DE 30CM DE (55X45)CM HAS E ARRUELAS	PIA PARA BANHEIRO COMPARTILHADO (1)	1	UN
4.19	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS RRAS DE 6,00M, DE 040MM DE 6,00M, DE 025MM LASTICOS DE 1000CM3	INSTALAÇÃO DAS BANCADAS PARA SALA DE COLETA (2) + PIAS BANHEIRO COMPARTILHADO (1) + BANHEIRO PNE (2)	5	UN
4.20	TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	TORNEIRAS DAS PIAS PARA SALA DE COLETA (2) + BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1) + ACOLHIMENTO (1) + BANHEIRO COMPARTILHADO (1) + BANHEIRO PNE (2)	8	UN
4.21	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USIVE ENCARGOS SOCIAIS	INSTALAÇÃO DAS TORNEIRAS DAS PIAS PARA SALA DE COLETA (2) + BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1) + ACOLHIMENTO (1) + BANHEIRO COMPARTILHADO (1) + BANHEIRO PNE (2)	8	UN
4.22	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE "0,55 X 1,20" M E TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO DE PIA COM CUBA E TORNEIRA PARA COPA COMPARTILHADA	1	UN



DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI


Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226

4/11



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA Processo Município/ ITATIAIA-RJ				
57 5898/25 MEMÓRIA DE CÁLCULO				
4.23	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM SAÍDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 0,3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE VENTILAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI USUÁRIO ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 0M, DE 75MM REDONDA E PORTA GRELHA, DE (150X185X75)MM	BANHEIRO COMPARTILHADO (1) + COPA COMPARTILHADA (1) + BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1)	4	UN
5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1 DIA PARA REVISÃO	8	H
5.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1 DIA PARA REVISÃO	8	H
5.3	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLANTES ARGOS SOCIAIS	CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (3) + COLETA 1 (1) + COLETA 2 (1) + ACOLHIMENTO (1) + MAMOGRAFIA (1) + USG 1 (1) + USG 2 (1) + COORDENAÇÃO (1) + COPA (1) + BANHEIROS PNE (2) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (1) + BANHEIRO USG 1 (1) + BANHEIRO COMUM (1) + DML (1) + RADIOLOGIA (3)	20	UN
5.4	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS R, COM PLACA 4"X2"	CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (6) + COLETA 1 (2) + COLETA 2 (2) + ACOLHIMENTO (2) + MAMOGRAFIA (2) + USG 1 (2) + USG 2 (2) + COORDENAÇÃO (2) + COPA (2) + RADIOLOGIA (2)	24	UN
5.5	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS AS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" R, COM PLACA 4"X2"	INSTALAÇÃO DE TOMADAS CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (6)	6	UN
5.6	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 20A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"X2", INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 10 A 30A. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI A TOMADA DE EMBUTIR, DE (15X15)CM ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS R, COM PLACA 4"X2"	TOMADAS PARA AR CONDICIONADO IDENTIFICADAS EM VERMELHO E ESCRITO CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (2) + COLETA 1 (1) + COLETA 2 (1) + ACOLHIMENTO (1) + MAMOGRAFIA (1) + USG 1 (1) + USG 2 (1) + COORDENAÇÃO (1) + RADIOLOGIA (1)	10	UN
5.7	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 20A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS AS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" R, COM PLACA 4"X2"	INSTALAÇÃO TOMADAS 220V IDENTIFICADAS EM VERMELHO E ESCRITO COLETA 1 (2) + COLETA 2 (2) + ACOLHIMENTO (1) + MAMOGRAFIA (2) + USG 1 (2) + USG 2 (2) + COORDENAÇÃO (1) + COPA (1) + RADIOLOGIA (2)	15	UN
5.8	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL, COR AMARELA DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS ELA (NORMA NB-3/NBR-5410/89), DE DE=25MM	DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO ATÉ AS TOMADAS	50	M
5.9	CONDUITE FLEXÍVEL, GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 2", EXCLUSIVE E MENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	ENTRADA DE ENERGIA ENEL ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	20	M


 DOMÉNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
 Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
 CPF: 673.199.393-04
 Matr.: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
 Engenheira Civil
 CREA-RJ: 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA				
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
5.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 1KV, DE 2,5MM2	REVISÃO DAS TOMADAS EXISTENTES E ILUMINAÇÃO	100	M
5.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	DJUNTOR GERAL + RADIOLOGIA (1)	2	UN
5.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	ABIENTES -> CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO E BANHEIRO PNE (1) + COLETA 1 (1) + COLETA 2 (1) + ACOLHIMENTO (1) + MAMOGRAFIA E BANHEIRO (1) + USG 1 E BANHEIRO (1) + USG 2 (1) + COORDENAÇÃO (1) + COPA, DML E BANHEIRO COMUM (1)	10	UN
5.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	TOMADAS 220V + AR CONDICIONADO -> CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (2) + COLETA 1 (2) + COLETA 2 (2) + ACOLHIMENTO (2) + MAMOGRAFIA (2) + USG 1 (2) + USG 2 (2) + COORDENAÇÃO (2) + COPA (2) + RADIOLOGIA (2)	20	UN
5.14	INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5M M2. CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLS ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 1/2" "	BANHEIRO DA MAMOGRAFIA (1) + BANHEIRO DA USG 1 (1) + BANHEIRO DA USG 2 (1) + DML (1) + SALA INTERNA DA RADIOLOGIA (2)	6	UN
5.15	INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 33,00M DE FIO 2,5MM2. CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI IMPLS ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS EXTREMIDADES, EM BARRAS DE 3 METROS, DE 1/2" "	COLETA 1 (1) + COLETA 2 (1) + USG 1 (1) + USG 2 (1) + COORDENAÇÃO (1) + COPA (1) + RADIOLOGIA (1)	7	UN
5.16	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS NO DE 1850LM PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 1200MM	CDI HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (6)	6	UN
5.17	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS DE 900LM PARA 4 LAMPADAS TUBULARES DE 600MM	BANHEIROS PNE (2) + COLETA 1 (2) + COLETA 2 (2) + ACOLHIMENTO (2) + MAMOGRAFIA E BANHEIRO (3) + USG 1 E BANHEIRO (3) + USG 2 (2) + COORDENAÇÃO (2) + COPA (2) + DML (1) + BANHEIRO COMUM (1) + RADIOLOGIA (4)	26	UN
5.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFASICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS O TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ATE 40 DISJUNTORES	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2	UN

Domênica Késia Santos da Costa
DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA				
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
6 – REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
6.1	FORRO ESTRUTURADO MONOLÍTICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, C/TRAT. JUNTAS P/UNIFORMIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SUSPENSÃO POR MEIO DE PENDURAIKS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR, C/O PERÍMETRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS .5MM, 1200X2400MM (LXC) NTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL PIDA, P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (C/ADICAO DE AGUA) L, ESP=0,5MM, 25X30X3000MM (LXC) 000MM (LXC) PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25MM RIMENTO DE HASTE=27MM (ACAO INDIRETA)	FORRO DA SALA COLETA 2	13,1	M2
6.2	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X13CM, COM 2 POLIMENTO S, ASSENTE COMO EM 13.345.0015 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 CM CARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	SALA DE COLETA 1 (0,80) + SALA DE COLETA 2 (0,80) + ACOlhIMENTO (0,80) + MAMOGRAFIA E BANHEIRO (2º0,80) + USG 1 E BANHEIRO (2º0,80) + USG 2 (0,80) + COORDENAÇÃO (0,80) + RADIOLOGIA (1,20+2º0,80) + CIRCULAÇÃO CDI (0,80) + BANHEIRO COMPARTILHADO (2º0,70+0,80) + DML (0,80) + CORREDOR CM (0,80) + AMAMENTAÇÃO (0,80) + TRIAGEM (0,80) + PSICO (0,80) + GINECOLOGIA E BANHEIRO (0,80+0,70) + PRÉ NATAL E BANHEIRO (0,80+0,70) + ADM E BANHEIRO (0,80+0,70) + RECEPÇÃO (0,80) + PNE (2º1,00) + HALL (2º1,50)	27,6	M
6.3	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2,5CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	DEMOLIÇÃO DO PISO CDI - RADIOLOGIA (208,36m² - 28,00 m²) + PISO DA CASA DA MULHER 127,93m²	308,29	M2
6.4	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA B ORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFÍCIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (60X60)CM, ABNT NBR ISO 13006	PISO EM PORCELANATO -> [CDI HALL, ESPERA E CIRCULAÇÃO (58,20) + RECEPÇÃO (10,03) + COLETA 1 (10,46) + COLETA 2 (9,60) + ACOlhIMENTO (11,19) + MAMOGRAFIA (12,64) + USG 1 (8,95) + USG 2 (7,77) + COORDENAÇÃO (9,48) + CM HALL, ESPERA E CIRCULAÇÃO (41,86) + AMAMENTAÇÃO (8,19) + TRIAGEM (6,02) + PSICO (12,23) + GINECOLOGIA (12,74) + PRÉ NATAL (12,06) + ADM (16,68) + RECEPÇÃO (5,75)] + RODAPÉ (282,90*0,07)	273,7	M2
6.5	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 GOS SOCIAIS EIA NO TRACO 1:3	PERÍMETRO [BANHEIRO PNE (2º7,86) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (6,12) + BANHEIRO USG 1 (6,00) + COPA (18,21) + BANHEIRO COMUM (8,80) + DML (6,91) + BANHEIRO GINECOLOGIA (5,40) + BANHEIRO PRÉ NATAL (5,40) + BANHEIRO ADM (5,40)] * 1,50	116,94	M2
6.6	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ERRAPANTE, TRAFEGO INTENSO, PEI-IV	BANHEIRO PNE (2º3,80) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (2,34) + BANHEIRO USG 1 (2,25) + COPA (15,52) + BANHEIRO COMUM (4,59) + DML (2,98) + BANHEIRO GINECOLOGIA (1,70) + BANHEIRO PRÉ NATAL (1,70) + ADM (1,70)	40,38	M2

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA				
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
6.7	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	[VERGAS NOS VÃOS EXISTENTES APÓS RETIRADA DOS MARCOS E VÃOS NOVOS] PORTA SALA DE COLETA 1 (0,80+0,80/2,5) + PORTA BANHEIRO DA MAMOGRAFIA (0,80+0,80/2,5) + PORTA USG 1 (0,80+0,80/2,5) + PORTA BANHEIRO DA USG 1 (0,80+0,80/2,5) + PORTAS RADIOLOGIA 2*(0,80+0,80/2,5) + PORTA CIRCULAÇÃO CDI (0,80+0,80/2,5) + PORTA BANHEIRO COMPARTILHADO (0,80+0,80/2,5) + PORTAS CABINE DO BANHEIRO 2*(0,70+0,70/2,5) + PORTA CORREDOR CM (0,80+0,80/2,5) + PORTA AMAMENTAÇÃO (0,80+0,80/2,5) + PORTA PSICO (0,80+0,80/2,5) + PORTA PNE (1,00+1,00/2,5) + JANELAS BANHEIRO COMPARTILHADO 2*(0,60+0,60/2,5)	17,36	M
6.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	JANELA USG 1 (2,0+2,0/2,5) + JANELA COPA (2,0+2,0/2,5) + PORTA DA RADIOLOGIA (1,2+1,2/2,5) + HALL CDI (1,50+1,50/2,5)	9,38	M
6.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	JANELA USG 1 (2,0+2,0/2,5) + JANELA COPA (2,0+2,0/2,5)	5,6	M
6.10	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO O ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIM ENTOS MECANICOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI R 16697 CARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS A 060 IA 120 GEM DE 18L	LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO DA SALA DE RADIOLOGIA QUE SERPÁ MANTIDO A GRANITINA	28	M2
7 - ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
7.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIV E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI QUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30 ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	PORTAS NOVASCAM AMAMENTAÇÃO (1) + TRIAGEM (1)	2	UN
7.2	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMA O DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EXTERIORES GOS SOCIAIS	PORTAS NOVASCAM AMAMENTAÇÃO (1) + TRIAGEM (1)*0,80*2,10	3,5	M2
7.3	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A O LEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBR E SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI RES GOS SOCIAIS	PORTAS NOVASCAM AMAMENTAÇÃO (1) + TRIAGEM (1)*0,80*2,10	3,5	M2
7.4	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A O LEO BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLU SIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR E XISTENTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI EXTERIORES RES GOS SOCIAIS	PORTAS ANTIGAS CMBANHEIRO E GINECOLOGIA (0,70+0,80) + BANHEIRO E PRÉ NATAL (0,70+0,80) + BANHEIRO E ADM (0,70+0,80) + RECEPÇÃO (0,80) + BANHEIROS PNE (2*1,00)*2,10	15,33	M2
7.5	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORN S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRI AS),DE-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVAN IZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO A, MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO DE LATAO	PORTAS NOVASCAM AMAMENTAÇÃO (1) + TRIAGEM (1)	2	UN

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA Processo Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
7.6	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SÉRIE 25, EM LA MBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZAÇÃO E ACESSÓRIOS GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS	PORTAS DO BANHEIRO COMPARTILHADO (2*0,70*2,10)	2,94	M2
7.7	PORTA 0,80x2,10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, COM CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR LEITOSO PARA PRIVACIDADE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	[PORTAS DAS SALAS DE COLETA 1 (0,80*2,10) + COLETA 2 (0,80*2,10) + ACOLHIMENTO (0,80*2,10) + MAMOGRAFIA (0,80*2,10) + USG 1 (0,80*2,10) + USG 2 (0,80*2,10) + COORDENAÇÃO (0,80*2,10) + PORTAS DO BANHEIRO DA MAMOGRAFIA (0,80*2,10) + BANHEIRO DA USG 1 (0,80*2,10) + COPA (0,80*2,10) + BANHEIRO COMPARTILHADO (0,80*2,10) + DML (0,80*2,10) + CIRCULAÇÃO CM (0,80*2,10)]	13	UN
7.8	PORTA DE DUAS FOLHAS DE 0,80x2,10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, COM FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR LEITOSO PARA PRIVACIDADE E MOLA HIDRAULICA DE PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PORTA DA ENTRADA DUAS FOLHAS (2*0,8*2,10)	1	UN
7.9	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SÉRIE 28.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 40%-ANODIZAÇÃO E ACESSÓRIOS GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS	JANELAS DA USG 1 (2,00*0,80) + COPA (2,00*0,80) + BANHEIRO COMPARTILHADO (2*0,60*0,60)	3,92	M2
7.10	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 10%-MATERIAL PARA FIXAÇÃO DO VIDRO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	VIDROS PARA AS SALAS DE ACOLHIMENTO (1,60*0,80) + MAMOGRAFIA (2,60*0,80) + BANHEIRO DO USG 1 (1,20*0,80) + USG 1 (2,00*0,80) + USG 2 (2,20*0,80) + COORDENAÇÃO (2,00*0,80) + COPA (2,00*0,80) + BANHEIRO COMPARTILHADO (2*0,60*0,60)	11,6	M2
7.11	PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	VIDROS PARA AS JANELAS DAS SALAS DE ACOLHIMENTO (1,60*0,80) + MAMOGRAFIA (2,60*0,80) + BANHEIRO DO USG 1 (1,20*0,80) + USG 1 (2,00*0,80) + USG 2 (2,20*0,80) + COORDENAÇÃO (2,00*0,80) + COPA (2,00*0,80) + BANHEIRO COMPARTILHADO (2*0,60*0,60)	11,6	M2
7.12	PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBO DE 1MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PORTA RADIOLOGIA (1,20*2,10)	2,52	M2
7.13	VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM, PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS A PROVA DE RAO-X, NAS DIMENSOES DE(1,00X0,70)M .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	VIDRO PARA CABINE DA SALA DE RADIOLOGIA	1	UN

Doménica Késia Santos da Costa
DOMÉNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA				
Processo				
Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
8 – PINTURA				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
8.1	PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAIO DE SELADOR, UMA DEMAIO DE MASSA CO RIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS COR BRANCA	PREPARO DAS PAREDES COLETA 1 (0,90*2,20) + [COLETA 2 (2,45) + MAMOGRAFIA (3,0) + USG 1 (3,20) + PASSAGEM DO CORREDOR DE CIRCULAÇÃO CDI (1,30) - PORTA (0,80*2,20) + DEPÓSITO DML (2,55) + PAREDES RADIOLOGIA (2,30+2,42+1,68) - PORTAS (2*0,80*2,20)]*2,80 + VÃO COLETA 2 (1,00*1,00) + PORTA RADIOLOGIA (1,50*2,20) + [RECEPÇÃO CDI (1,28+0,74+0,29+2,24+0,45)]*2,80 + CIRCULAÇÃO CM (2,0*2,80) - PORTA (0,80*2,20) + RECEPÇÃO CM (3,25*1,20) + PORTAS FONO (2*0,80*2,20) + PASSAGEM DO HALL CM (1,10*2,20) + PASSAGEM DA TRIAGEM (1,15*2,20) + AUMENTO PARCIAL DA PAREDE DA SALA COLETA 2 (3,94*2,60) + PAREDE BANHEIRO COMPARTILHADO ((1,52+1,70)*3,00) - PORTAS (2*0,70*2,10) + JANELAS DA RADIOLOGIA (2*2,80*0,80) + JANELA HALL CDI (2,5*0,80) + JANELA ENTRADA CDI (1,00*0,80)	98,87	M2
8.2	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO B RILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS	CDI -> [ESPERA 15,09*5,30] + [CDI HALL + RECEPÇÃO + CIRCULAÇÃO ((23,80+31,43)*2,80)] + [COLETA 1 (13,46) + COLETA 2 (12,75) + ACOLHIMENTO (14,25) + MAMOGRAFIA (14,32) + USG 1 (11,99) + USG 2 (11,24) + COORDENAÇÃO (12,32) + CASA DA MULHER -> HALL, ESPERA, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO (43,10) + AMAMENTAÇÃO (12,19) + TRIAGEM (11,13) + PSICO (12,98) + GINECOLOGIA (15,34) + PRÉ NATAL (15,73) + ADM (18,14)]*2,80 + PINTURA ACIMA DO REVESTIMENTO -> [BANHEIRO PNE (2*7,86) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (6,12) + BANHEIRO USG 1 (6,00) + COPA (18,21) + BANHEIRO COMUM (8,80) + DML (6,91) + BANHEIRO GINECOLOGIA (5,40) + BANHEIRO PRÉ NATAL (5,40) + BANHEIRO ADM (5,40)]*1,30	949	M2
8.3	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAIO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS ANCA OU COLORIDA, EM BALDES DE 18 LITROS	PINTURA ÁREA EXTERNA (20,19*3,00)	60,57	M2
9 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
9.1	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1. 893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI OMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS	LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	1	UN
9.2	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	LIMPEZA DOS RALOS DOS BANHEIROS PNE E COMPARTILHADO	3	UN
9.3	LIMPEZA DE CAIXA COLETORES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI GOS SOCIAIS	LIMPEZA DA CAIXA COLETORES	1	UN
9.4	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023	DRENO NOS COPRESSORES DE AR (09 APARELHOS DE AR x 2,80M)	25,2	M
9.5	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, MEDINDO (25x8) CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI COM ESSES. DE 4M M	CDI (12) + CM (8)	20	UN

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI
10/11
Domênica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ: 2020104226



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA			
Processo			
Município/ ITATIAIA-RJ			
MEMÓRIA DE CÁLCULO			
9.6	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	BANHEIROS PNE (2) + BANHEIRO MAMOGRAFIA (2,34) + BANHEIRO USG 1 (2,25) + COPA (15,52) + BANHEIRO COMUM (4,59) + DML (2,98) + BANHEIRO GINECOLOGIA (1,70) + BANHEIRO PRÉ NATAL (1,70) + ADM (1,70)	9 UN
9.7	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS.PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENT O E COLOCAÇAO	SABONETEIRA PARA OS BANHEIROS	8 UN
9.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PORTA PAPEL PARA OS BANHEIROS	8 UN

Doménica Késia Santos da Costa
Eng Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Doménica Késia Santos da Costa
Engenheira Civil
CREA-RJ 2020104226



Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE OBRA									
DESCRIÇÃO	VALOR	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%		%
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.661,98	1.597,19	60,00	532,40	20,00	532,40	20,00		20,00
2 - DEMOLIÇÃO	R\$ 13.566,56	13.566,56	100,00	-		-			
3 - ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 182.265,53	72.906,21	40,00	91.132,77	50,00	18.226,55	10,00		10,00
4 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.286,67	6.086,00	30,00	4.057,33	20,00	10.143,34	50,00		50,00
5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.853,61	6.170,72	20,00	6.170,72	20,00	18.512,17	60,00		60,00
6 - REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)	R\$ 92.557,71	9.255,77	10,00	64.790,40	70,00	18.511,54	20,00		20,00
7 - ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS	R\$ 56.018,72	22.407,49	40,00	-		33.611,23	60,00		60,00
8 - PINTURA	R\$ 24.296,10	-		2.429,61	10,00	21.866,49	90,00		90,00
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.988,64	-		-		3.988,64	100,00		100,00
Totais mensais	R\$ 426.495,52	131.989,94	30,95	169.113,22	39,65	125.392,35	29,40		
Totais acumulados		131.989,94	30,95	301.103,17	70,60	426.495,52	100,00		

DOMENICA MESIA SANTOS DA COSTA
Eng Civil - CRE- RJ: 2020/04226
CPF: 073.499.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

1/1



PREFEITURA
ITATIAIA

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ANEXO X
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMP. BDI (N DES)



Obra : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E REFORMA DA CASA DA MULHER DE ITATIAIA

Processo n.º:
Município/UF: ITATIAIA-RJ

COMPOSIÇÃO DO BDI

LIMITES RECOMENDADOS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (TAMBÉM REFORMAS) DE ACORDO COM ACORDO 2622/2013 - TCU

ÍNDICES	DESCRIÇÃO	DECIM AL	%	ATENDE AOS LIMITES?	INFERIO R	SUPERIO R
AC	Taxa de Administração Central	0,0400	4,00	SIM	3,00%	5,50%
R	Taxa de Riscos	0,0127	1,27	SIM	0,97%	1,27%
S + G	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	0,0080	0,80	SIM	0,80%	1,00%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,0123	1,23	SIM	0,59%	1,39%
L	Taxa de Lucro/Remuneração	0,0740	7,40	SIM	6,16%	8,96%
T	Taxa de incidência de Tributos	0,0065	0,65			
	COFINS	0,0300	3,00			
	ISS	0,0300	3,00			
						VARIAVEL

$$\text{BDI conforme acórdão 2622/2013} = \left[1 + (AC + R + S + G) \right] \times (1 + DF) \times (1 + L) = \text{X 100\%}$$
$$\text{BDI conforme acórdão 2622/2013} = \left[1 + (0,0400 + 0,0127 + 0,0080 + 0,0300 + 0,0065) \right] \times (1 + 0,0123) \times (1 + 0,0740) = \text{X 100\%}$$

LIMITES RECOMENDADOS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (TAMBÉM REFORMAS) DE ACORDO COM ACORDO 2622/2013 - TCU

ATENDE AOS LIMITES?	INFERIOR	SUPERIOR
SIM	20,34%	25,00%

BDI conforme acórdão 2622/2013 do TCU = 23,54%

[Assinatura]
DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Per. Civil - CREA-RJ: 202104226
CPF: 673.199.393-04
Tit.: 44.758 / PMI

1/1

Processo Administrativo n.º 5.898/2025
ANEXO XI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º /2025

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

O Município de Itatiaia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ n.º 31.846.892/0001-70, situado à Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia / RJ, representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sr. _____, nacionalidade _____, estado civil _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____, residente e domiciliado à Rua _____, n.º _____, bairro _____, cidade/estado _____, denominado simplesmente **Contratante** de um lado, e de outro, e a empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, com sede na Rua _____, n.º _____, Bairro _____, Cidade _____, na pessoa de seu (sua) representante legal, Sr. (a) _____, nacionalidade _____, inscrito (a) no CPF n.º _____, portador (a) da carteira de identidade n.º _____, celebram o presente Contrato conforme Processo Administrativo n.º ____/____, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n.º ____/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Licitação a **contratação de empresa para execução de serviços de reforma do centro de imagem e da casa da mulher Esther de Souza Viana, localizados na Avenida dos Expedicionários, Centro de Itatiaia/rj, por meio da Secretaria Municipal de Saúde**, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, e demais documentos anexos ao processo licitatório em epígrafe, fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no projeto que acompanha o processo, como se aqui estivesse reproduzido, que é composto dos documentos que seguem.

- 1.2.1.** Memorial Técnico Descritivo;
- 1.2.2.** Plantas;
- 1.2.3.** Planilha Orçamentária;
- 1.2.4.** Memória de Cálculo;
- 1.2.5.** Cronograma Físico-Financeiro.
- 1.2.6.** Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Os serviços serão executados em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e/ou projeto básico, o qual compõe memorial descritivo, planta baixa, planilha



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e demais documentos complementares, todos dispostos no processo de licitatório do qual este contrato decorre.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato é de **03 (três) meses**, a contar da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado, se houver necessidade e interesse entre as partes, respeitando os limites previstos na Lei 14.133/2021.

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo de execução da obra é de **03 (três) meses**, a partir do termo de início da obra, prorrogável até o limite permitido em lei e no edital do certame correspondente.

4.2. O Termo de Início dos serviços a ser fornecido pelo fiscal, no presente caso, lotado no _____, salvo motivo de força maior ou caso fortuito perfeitamente justificável, hipótese em que o prazo poderá ser prorrogado para a conclusão dos serviços.

4.3. Caso haja suspensão do andamento da obra, o contrato também terá sua vigência suspensa.

4.4. O contrato poderá ser aditivado, enquanto ainda suspenso, para fins de adequação orçamentária e vigência.

4.5. Enquanto não realizado o termo de início da obra, o contrato, ainda que assinado, terá prazo de vigência suspenso.

4.6. Por ocasião do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a CND da referida obra.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO OBJETO

5.1. O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de **R\$**, conforme Planilha Orçamentária (PO) adjudicada, executado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito de acordo com o cronograma físico financeiro, por meio de boletins de medição mensal, após aprovação do fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação desta, observada a ordem cronológica de pagamentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, conforme o disposto no Decreto n.º 3.316, de 29/10/2019 e Instrução Normativa CGM n.º 01/22;

6.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente aos documentos de cobrança, seguintes documentos:

I) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

II) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

III) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

IV) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

V) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

6.3. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com **QR CODE** ou **CÓDIGO DE BARRAS**;

6.4. Os documentos de cobrança, juntamente com as Certidões deverão ser entregues pela Contratada, ao fiscal do Contrato, com protocolo de recebimento;

6.5. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento, o fiscal do Contrato deverá encaminhá-lo para pagamento;

6.6. Havendo atraso no pagamento que tenha dado causa a Contratante, a Contratada fará jus a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia útil de atraso, calculado sobre o valor da fatura em atraso, fazendo jus a Contratante ao mesmo percentual de desconto em caso de antecipação do pagamento;

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02.000; **Unidade:** 02.026; **Funcional:** 10.302.0041; **Projeto/Atividade:** 2.073; **Elemento:** 3.3.90.39.00.00.00.00 **Código Reduzido:** 54, do Fundo Municipal de Saúde,

8.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

- 9.2.** Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da prestação dos serviços.
- 9.3.** Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida.
- 9.4.** Fornecer todo o material técnico necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado pela CONTRATADA.
- 9.5.** Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.
- 9.6.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.7.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.
- 9.8.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 9.9.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Memorial Descritivo;
- 9.10.** Cumprir as demais obrigações previstas no edital licitatório e seus anexos, especialmente as constantes do **Anexo I – Termo de Referência**

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1.** O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 10.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.3.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.4.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.5.** Sempre que necessário ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar os serviços prestados de forma a atender a legislação Federal e/ou Estadual, especialmente, à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores técnicas praticadas e com pessoal capacitado, sem custo para o CONTRATANTE.
- 10.6.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, em subempreitada, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
- 10.7.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

10.8. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira.

10.9. Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal qualificado para o exercício das atividades que lhe forem confiadas.

10.10. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial.

10.11. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as especificações funcionais do mesmo;

10.12. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.14. Aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os serviços conforme as especificações deste edital, nos termos do art. 65, §1º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.15. Realizar o cumprimento integral, de própria responsabilidade, dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de toda espécie, resultantes da execução do presente contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos encargos elencados nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

10.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

10.19. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

10.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.22. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

10.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro de obras o relatório (Diário de obra) da obra, através do qual fará as anotações inerentes à execução dos serviços, bem como instalar placa de identificação dos recursos de financiamento da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

12.2. Nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Municipal designará, por meio de portaria expedida pelo chefe do Poder Executivo, um servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

12.3. Para fins de cumprimento do art. 118 da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA designa o Sr(a). _____ para desempenhar a função de preposto perante a CONTRATANTE.

12.4. A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que a qualquer momento, terá poderes de interferir no andamento dos serviços, reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento dos serviços caso não estiverem de acordo com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto.

12.5. É responsabilidade da CONTRATADA a qualidade dos serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

13.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

13.2. ADVERTÊNCIA

13.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. MULTA

13.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

13.3.2. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor da parcela não executada, sem prejuízo de outras sanções;

13.3.3. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

13.3.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

13.3.5. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis.

13.3.6. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

13.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

13.4.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

13.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

13.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração, facultada a defesa da contratada, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 14.133/2021.

13.6. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

13.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

13.8. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha a substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

13.9. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

14.1. São prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do art. 104 da Lei n.º 14.133/2021: modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; extinguí-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; fiscalizar sua execução; aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

14.1.1. risco à prestação de serviços essenciais;

14.1.2. necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

14.2. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteração social ou a modificação da finalidade



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2. A rescisão poderá se processar pelas hipóteses definidas no art. 138, inciso I, II e III, e estará sob as consequências determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.º 14.133/2021.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniários de inadimplência, inclusive no caso de perdas e danos, serão atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e incidentes de juros moratórios de 0,5% ao mês para quem der causa à inadimplência.

15.5. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte.

15.6. As partes poderão adotar meios alternativos de resolução de controvérsias, nos termos do disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.º 14.133/2021.

15.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

16.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. No caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

17.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatiaia, conforme o § 1º do art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este contrato. As



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
5.898/2025	

Processo Administrativo n.º 5.898/2025

partes, por estarem plenamente de acordo com suas cláusulas e condições, assinam o presente instrumento para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Itatiaia/ RJ, ____ de _____ de 2025.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO

Testemunhas:

- 1) _____ CPF nº. _____.
- 2) _____ CPF nº. _____.