

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) MARIA HELENA HONORATO, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA CONQUISTA, ITATIAIA/RJ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

VALOR ESTIMADO: R\$ 922.136,91 (NOVECIENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço licitacapmi.itatiaia@gmail.com.

DATA DA SESSÃO: 26 / 08 / 2025 às 14h:00min

INÍCIO DE REC. DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: 08 / 08 / 2025 às 08h:00min

FIM DO REC. DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO: 26 / 08 / 2025 às 13h:00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://bnc.org.br>

DISPUTA DE LANCES: ABERTO

EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL: **SIM**

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA: **SIM**, conforme item 4.7 do Edital Licitatório

VISTORIA TÉCNICA: **SIM**

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Para maiores informações técnicas sobre o Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas, Plantas e demais anexos, entrar em contato com a SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) pelo telefone (24) 3352-2382 ou pelo e-mail: smosp.pmi.eng@gmail.com

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025

A Diretoria de Licitações/PMI, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, torna pública, aos interessados, a realização da licitação na modalidade de **Concorrência Eletrônica n.º 018/2025, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO**, que será realizada às **14:00 (quatorze horas)** do dia **26 de agosto de 2025**, através do site www.bnc.org.br, conforme objeto discriminado no **ANEXO I** deste Edital, cuja licitação será regida pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, pela Lei Complementar n.º 123/2006 e pelas disposições contidas neste Edital e seus anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 1.1.** A Licitação será realizada em sessão pública, por meio da *INTERNET*, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases;
- 1.2.** Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme Portaria n.º **1.561/2025**;
- 1.3.** A proponente deverá observar as datas e horários previstos para a abertura de propostas, atentando também para a data e horário para início da disputa de preços, conforme disposto na folha de rosto deste Edital;
- 1.4.** As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todas as licitantes, e serão divulgadas através do mesmo site mencionado acima, sendo assim comunicadas a todas as interessadas.
- 1.5.** A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução por empreitada por preço unitário, nos termos do art. 46, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021.
- 1.6.** O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico mencionado no preâmbulo deste instrumento convocatório, ou através do site oficial da Prefeitura Municipal de Itatiaia, no endereço: www.itatiaia.rj.gov.br;

2. DO OBJETO:

2.1. A presente Licitação tem por objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa para **contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Helena Honorato, localizado no bairro Nova Conquista, Itatiaia/rj, por meio da Secretaria Municipal de Educação**, conforme discriminado no Termo de Referência e/ou Projeto Básico, Memorial Descritivo/Plantas, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Planilha de Composição BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico- Financeiro, os quais integram o presente Edital.

3. DA PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL:

- 3.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização, sendo de responsabilidade do participante o cadastro prévio do sistema eletrônico;
- 3.2.** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: www.bnc.org.br ;

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da concorrência na forma eletrônica; e

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.4. Poderão participar da presente licitação todos os interessados do ramo pertinente, que comprovarem eficazmente os requisitos deste Edital.

3.4.1. O registro prévio cadastral aos interessados poderá se realizar através do sistema de registro cadastral unificado, seja o disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ, art. 87 da Lei nº 14.133/2021.

3.5. A participante que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, a ME, EPP, MEI ou Cooperativa, que se enquadre na receita de ME ou EPP, deverá apresentar declaração de ser elegível aos benefícios do tratamento aludido, nos termos do Decreto 8.538/2015.

3.6. Em caso de necessidade de desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, quando houver faturamento superior na respectiva legislação supracitada, compete aos licitantes interessados solicitá-lo. Caso o licitante não adote as providências necessárias para o desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir) indevidamente dos benefícios extensíveis a esse enquadramento, poderá ser declarado inidôneo (art. 13, § 1º, do Decreto 8.538/2015).

3.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao item 3.5, mas possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (Certidão Negativa de Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débito Junto ao INSS – CND) e de regularidade trabalhista (Certidão de Regularidade Junto ao FGTS), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, no prazo de **cinco dias úteis**, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

3.8. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

3.9. O prazo de que trata o item 3.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.10. A não regularização da documentação, nos prazos fixados nos itens 3.7 e 3.9, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata e/ou contrato, ou revogar a licitação.

3.11. Não poderão participar da presente licitação as empresas que possuírem as seguintes restrições, a serem conferidas pelo Agente de Contratação e/ou equipe de apoio:

3.11.1. Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;

3.11.2. Com falência decretada;

3.11.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.11.4. Suspensa pela Prefeitura de Itatiaia;

3.11.5. Pessoa jurídica que, dentre seus dirigentes, responsáveis técnicos ou legais, dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Itatiaia/RJ;

3.11.6. De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsável.

3.11.7. que possuam em seu quadro societário ou participe dos seus quadros funcionais, profissional que tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

4.1. AS PROPOSTAS E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER ENVIADOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS NO PREÂMBULO DESTA EDITAL, OBSERVANDO OS ITENS 5 E 6 DESTA EDITAL, E PODERÃO SER RETIRADOS OU SUBSTITUÍDOS ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE RECEBIMENTO.

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 02 e 03, deste edital.

4.3. No preço proposto deverão constar e serem computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos serviços, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação.

4.4. O preço proposto será considerado completo e suficiente para o fornecimento dos produtos objeto desta licitação, de modo que não será considerada qualquer reivindicação de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

4.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo Agente de Contratação ou equipe de apoio, deverão ser encaminhados no prazo máximo de **02 (duas) horas**.

4.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua emissão.

4.7. A GARANTIA DE PROPOSTA:

4.7.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de **pré-habilitação**, no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos do art. 58 da Lei n.º 14.133/2021;

4.7.1.1. A exigência da garantia de proposta justifica-se pela necessidade de proteger a administração pública contra riscos decorrentes da participação de empresas com baixa qualificação ou que possam descumprir suas obrigações;

4.7.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato ou da declaração de fracasso da licitação;

4.7.3. Implicará execução integral da garantia de proposta:

a) a recusa em assinar o contrato; ou

b) a não apresentação dos documentos exigidos para a contratação.

4.7.4. A garantia de proposta poderá ser prestada, à escolha do licitante, em quaisquer das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei n.º 14.133/2021:

I. caução em dinheiro;

II. caução em títulos da dívida pública;

III. seguro-garantia;

IV. fiança bancária;

V. título de capitalização.

4.7.5. A caução em dinheiro deverá ser depositada na seguinte conta vinculada à Prefeitura Municipal de Itatiaia: Banco do Brasil, Agência 1571-7, Conta Corrente: 14491-6.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

4.7.6. A não apresentação da comprovação de garantia de proposta incide em desclassificação da proposta.

5. DA HABILITAÇÃO:

5.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021:

- 5.1.1.** Habilitação Jurídica;
- 5.1.2.** Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
- 5.1.3.** Qualificação técnica e qualificação operacional;
- 5.1.4.** Qualificação Econômico-financeira;
- 5.1.5.** Atendimento das disposições do Art. 7º, inciso XXXIII da CF;
- 5.1.6.** Declaração de desimpedimento de participar em licitações.

5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 5.2.1.** Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual;
- 5.2.2.** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, em vigor, tudo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ou estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 5.2.3.** Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 5.2.4.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e Ato de Registro ou autorização para funcionamento pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- 5.3.1.** Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 5.3.2.** Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 5.3.3.** Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 5.3.4.** Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CND/INSS– CRF/FGTS);
- 5.3.5.** Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT);

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.4.1. Qualificação Técnico-operacional:

- a)** Prova de registro no CREA, CAU ou CFT da empresa através de CERTIDÃO que demonstre sua validade.



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

b) Comprovante de que a empresa proponente seja detentora de ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

b.1) Para cumprimento do subitem “b” serão aceitos atestados que comprovem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos de maior relevância, ou seja:

SUBITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
4.5	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M²	827,78
7.5	COMP 003	PISO DE GRANITINA, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4 CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA, COM 3CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO, INCLUSIVE POLIMENTO COM MÁQUINA POLIDORA E APLICAÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE ALTA ADERENCIA, JUNTA PLASTICA, P/PISO, ALTURA DE 17MM, E C/ESPES. DE 3 MM FORMANDO PAINÉIS DE 1,20MX1,20M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M²	646,03
7.8	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M²	437,08
9.2	COMP 001	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'ÁGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS	M²	2.081,14
10.4	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM	M²	207,17

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		
--	--	---	--	--

b.2) Será permitido o somatório de atestados para atender aos critérios mínimos na qualificação técnico-operacional, desde que comprovada a experiência e a complexidade de execução de serviços semelhantes ou superiores aos exigidos;

c) a Licitante deverá apresentar atestado de visita técnica emitido pela SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante. A visita deverá ser agendada por meio dos telefone: (24) 3352-2382 ou pelo email: smosp.pmi@hotmail.com / smosp.pmi.eng@gmail.com e poderá ser realizada de segunda a sexta, de 10:00 às 16:00, até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para a realização do certame;

c.1) O Atestado de visita técnica, poderá ser substituído pela apresentação de uma **DECLARAÇÃO FORMAL (ANEXO XI)**, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a administração.

d) Prova de que a licitante possua em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

d.1) A prova de que o profissional indicado pertence ao quadro da empresa poderá ser efetuada mediante apresentação de carteira de trabalho profissional (em caso de funcionário), ato constitutivo ou contrato social em vigor (em caso de composição societária) ou contrato de prestação de serviços (em caso de contratação).

d.2) Nos termos do Acórdão nº 82437/2022 PLENV (Processo nº 234.124-0/2021- TCE-RJ), a licitante poderá apresentar declaração formal ou termo de compromisso do profissional indicado para a composição de sua equipe técnica;

5.4.2. Qualificação técnico-profissional:

a) Prova de registro no CREA, CAU ou CFT do profissional responsável através de CERTIDÃO que demonstre sua validade;

b) O(s) ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, referido no subitem **5.4.1. d**, para comprovação de Qualificação técnico-profissional, deverá (ão) ser fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT, comprovando aptidão para desempenho de atividade de características iguais ou semelhantes ao do objeto desta licitação no que se refere a(s) parcela(s) de maior relevância conforme itens da planilha orçamentária.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

5.4.3. O Profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica participará como responsável pelo serviço, admitida sua substituição conforme o § 6º do art.67 da Lei nº 14.133/21;

5.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

5.5.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 02 (dois) últimos** exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº. do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira, vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo serem atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três (03) meses da data de apresentação dos mesmos. Limitar-se-ão ao último exercício os documentos exigidos neste subitem no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

5.5.3. A comprovação da boa situação financeira será apurada mediante a obtenção de Índice de Liquidez Geral maior ou igual a (01) um, cuja apuração se dará através da seguinte fórmula:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}} \geq 1$$

Passivo Circulante + Exigível a LP

5.5.3.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

5.5.3.2. Caso for permitido a participação de Microempreendedor individual, e o mesmo pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da apresentação dos balanços patrimoniais.

5.5.3.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

5.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES PARA A HABILITAÇÃO:

5.6.1. Declaração Consolidada (ANEXO V);

5.6.2. Modelo de Proposta Comercial (ANEXO III);

5.6.3. Declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital (ANEXO VI);

5.7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

5.7.1. As empresas deverão apresentar o Comprovante de consulta aos seguintes cadastros:

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

5.7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>; e

5.7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>).

5.8. Será processada a abertura dos documentos de habilitação no sistema apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.

5.9. Serão analisados os documentos relativos à habilitação, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado.

5.10. Após a abertura da sessão, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos de habilitação, salvo em sede de diligência, para:

5.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

5.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.12. Nos casos em que se já houver encerrada a fase de habilitação, quando o edital prever expressa e justificadamente a inversão das fases e esta anteceder ao julgamento, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

6. DA PROPOSTA:

6.1. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a **90 (noventa) dias** da abertura do certame licitatório vertente.

6.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as seguintes diretrizes:

6.2.1. Preço global do objeto a ser contratado, considerando a aplicação de preços unitários propostos em planilha de preços.

6.2.2. Planilha Orçamentária devidamente assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível.

6.2.3. Cronograma Físico-Financeiro, devidamente assinado (s) pelo responsável técnico da licitante, cujo nome e número de registro no CREA ou CAU deverão estar apostos de maneira legível.

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos e tribunais de contas competentes e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total global**.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O intervalo mínimo entre os lances será correspondente a 0,5% da média dos valores totais das propostas financeiras apresentadas, nos termos do art. 57 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser alterada durante a disputa a critério do agente de contratação.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

7.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários;

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo;

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.14.1. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 7.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários;

7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24h (vinte e quatro horas)** da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

7.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.22.2.2. empresas brasileiras;

7.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.23.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **02h (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (**PROPOSTA REALINHADA**), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.23.5. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23.6. Encerrada a etapa de lances, a licitante vencedora deverá readequar seus valores unitários junto ao sistema BNC.

7.24. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

8. DA FASE DE JULGAMENTO:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação;

8.1.1. O Agente de Contratação poderá consultar o SICAF, se necessário, para fins de diligências.

8.2. Caso conste a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação e/ou Equipe diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput);

8.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

8.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

8.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício.

8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- I) contiver vícios insanáveis;
- II) não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico / Termo de Referência;
- III) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- IV) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.6.1. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.6.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.6.3. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

8.6.4. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado foi decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.8.1. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

8.8.2. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.8.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.11. O Agente de Contratação ou Comissão Permanente de Contratação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou dos recursos interpostos. Neste caso, após decisão da habilitação, será dada ciência aos interessados através da imprensa oficial municipal, estadual ou federal.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

9.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral do município de Itatiaia/RJ, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 14.133/2021;

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por cópia.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

9.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

9.7. A habilitação será verificada por meio do Registro Cadastral de Fornecedores do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ ou toda a documentação de habilitação exigida no item 4 deste edital.

9.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

9.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

9.9. A verificação pelo Agente de Contratação e/ou equipe de apoio, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.10.1. Os documentos complementares correlatos aos exigidos para habilitação, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação e/ou equipe de apoio.

9.10.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.11. A verificação no Registro Cadastral de Fornecedores do próprio Poder Executivo de Itatiaia/RJ ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.11.1. No caso da fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas, lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

9.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação e/ou equipe de apoio examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.10.1.

9.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de **03 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada no prazo de **10 (dez) minutos** a ser concedido pelo Agente de Contratação, após o respectivo término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor no caso de inexistência de manifestação;

10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **03 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, nos termos do art. 165, §2º, da Lei N.º 14.133/2021.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **03 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do art. 168, caput, da Lei N.º 14.333/2021.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bnc.org.br.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos, devendo protocolar de forma eletrônica o pedido até **03 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame, nos termos do art. 164, caput, da Lei N.º 14.133/2021.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até **03 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente por meio do seguinte endereço eletrônico: licitacapmi.itatiaia@gmail.com;

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DO ENCERRAMENTO RECURSAL

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

12.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

12.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados, no prazo de **03 (três) dias úteis**.

13. DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

13.1. A execução dos contratos administrativos se regerá pelo estabelecido nos arts. 115 a 123 da Lei 14.133/2021, bem como pelos regulamentos próprios municipais editados e vigentes, parte integrante deste edital e demais atos subsequentes.

13.2. O Contrato Administrativo a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a licitante vencedora, obedecerá à minuta sob **ANEXO XII**, dentro do prazo convocatório estabelecido neste edital.

13.3. Antes de formalizar o contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

13.4. A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar com a licitante mais bem classificada não lhe confere o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie.

13.5. Por motivo técnico e havendo recurso orçamentário, bem como atendidas as demais exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/01, a Administração Municipal poderá aditar o contrato, mantidas as condições da proposta inicial.

13.6. A Administração Municipal não responderá por indenizações oriundas de danos causados a terceiros por culpa ou dolo da Contratada, quando da execução do serviço de que trata este edital.

13.7. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

13.8. DO REGISTRO POR APOSTILA

13.8.1. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, unilateralmente pela Administração, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

13.8.1.1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

13.8.1.2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

13.8.1.3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado;

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

13.8.1.4. Empenho de dotações orçamentárias.

13.9. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

13.9.1. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

13.9.1.1. Unilateralmente pela Administração:

13.9.1.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;

13.9.1.1.2. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.

13.9.1.1.3. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços. No caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento).

13.9.1.2. Por acordo entre as partes:

13.9.1.2.1. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

13.9.1.2.2. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

13.9.1.2.3. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

13.9.1.2.4. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

13.9.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

13.9.3. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de **01 (um) mês**.

13.9.4. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

13.9.5. Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

13.10. DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXECUTIVO DOS CONTRATOS

13.10.1. Os contratos administrativos deverão possuir dois servidores públicos designados a atuarem como fiscal de contrato e gestor de contrato.

13.11. DA PUBLICIZAÇÃO DOS CONTRATOS

13.11.1. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias úteis contados da data de sua assinatura, nos termos do art. 94, inciso I, da Lei N.º 14.133/2021.

13.11.2. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no prazo estabelecido no subitem anterior, sob pena de nulidade.

14. DO REAJUSTAMENTO:

14.1. REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

14.1.1. Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, o índice do IPCA ou outro que houve por substituí-lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária.

14.1.2. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado.

14.1.3. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

14.1.4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 e 131, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

15. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito de acordo com o cronograma físico financeiro, por meio de boletins de medição mensal, após aprovação do fiscal da obra, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação desta, observada a ordem cronológica de pagamentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, conforme o disposto no Decreto n.º 3.316, de 29/10/2019;

15.2. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias;

15.3. A Contratada deverá apresentar, juntamente aos documentos de cobrança, seguintes documentos:

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

- I) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- II) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- III) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- IV) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- V) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

15.3.1. A empresa deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com **QR CODE** ou **CÓDIGO DE BARRAS**;

15.4. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

15.5. Havendo atraso no pagamento que tenha dado causa a Contratante, a Contratada fará jus a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia útil de atraso, calculado sobre o valor da fatura em atraso, fazendo jus a Contratante ao mesmo percentual de desconto em caso de antecipação do pagamento;

15.6. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

a) Órgão: 02.000; **Unidade:** 02.031; **Funcional:** 12.365.0017; **Projeto/Atividade:** 1.007; **Elemento:** 4.4.90.51.00.00.00.00 **Código Reduzido:** 328, do Fundo Municipal de Educação;

16. DAS INFRAÇÕES LICITATÓRIAS E CONTRATUAIS:

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

16.1.3. fraudar a licitação.

16.1.4. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.4.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.4.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155, e seguintes da Lei N.º 14.133/2021:

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

16.2.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

16.2.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

16.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

16.2.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

16.2.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

16.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.2.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

16.2.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

16.2.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

16.2.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.2.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

16.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item anterior, as sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei N.º 14.133/2021.

17. DAS PENALIDADES:

17.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

17.2. ADVERTÊNCIA

17.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

17.3. MULTA

17.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

17.3.2. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor da parcela não executada, sem prejuízo de outras sanções;

17.3.3. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

17.3.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

17.3.5. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis.

17.3.6. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

17.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

17.4.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

17.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

17.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração, facultada a defesa da contratada, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 14.133/2021.

17.6. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

17.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

17.8. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

18. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

18.1. O contrato celebrado poderá ser extinto a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21;

18.2. A rescisão, se houver, dar-se-á por meio de processo administrativo próprio, por motivos devidamente comprovados e justificados;

18.3. Formalizada a rescisão, que terá efeito a partir da data de sua comunicação à contratada, esta deverá entregar a documentação correspondente aos serviços executados. Se a Fiscalização a aprovar, o pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, descontados os débitos existentes.

19. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS:

19.1. As controvérsias decorrentes da execução contratual, relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações poderão ser encaminhadas para tentativa de resolução por intermédio da da Controladoria-Geral do Município e da Procuradoria-Geral do Município, ou por outras formas alternativas previstas nos artigos 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

20.1. As instalações provisórias de água e luz, assim como as despesas de taxas de consumo e serviço de segurança da obra e instalações, durante a execução do serviço, serão de responsabilidade da contratada.

20.2. É responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

20.3. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

20.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

20.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

20.6. A administração reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar o procedimento licitatório por ilegalidade ou por razões de interesse público advindas de fato superveniente devidamente comprovado.

20.7. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação e/ou Equipe de Apoio, nos termos dos regulamentos municipais condizentes com a Lei n.º 14.133/2021, bem como nos termos das demais legislações em vigor e Princípios Gerais de Direito.

20.8. A apresentação de proposta implicará a plena, total e irrevogável aceitação, por parte dos licitantes, de todos os termos e condições deste instrumento convocatório.

20.9. Caso os interessados discordem dos quantitativos da planilha orçamentária anexada ao presente certame, deverão contestá-los dentro do prazo estipulado para impugnação do edital, não sendo aceitas contestações posteriores, nem no momento da homologação, adjudicação ou assinatura do contrato, sobre questões não impugnadas dentro do prazo.

20.10. Em se tratando de cooperativa, no momento da assinatura do contrato, deve-se comprovar a constituição do Fundo de Reserva, conforme previsto no art. 28, inciso I, da Lei n.º 5.764/71. Além disso, o objeto da licitação deverá ser executado por cooperados integrantes da relação de associados apresentada durante a habilitação neste certame.

20.11. Os dados pessoais decorrentes da execução deste edital ficam, desde já, autorizados pelos licitantes e respectivos representantes, inclusive a eventual vencedor do certame e contratado (s), à disponibilidade pública nos sítios oficiais de informação e publicidade, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018.

20.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, gratuitamente, para todos os interessados nos sites oficiais www.itatiaia.rj.gov.br e www.bnc.org.br, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

20.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.14. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

20.15. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.18. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.19. Para maiores informações técnicas sobre o Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilhas, Plantas e demais anexos, entrar em contato com a SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) pelo telefone (24) 3352-2382 ou pelo e-mail: smosp.pmi.eng@gmail.com

20.20. Será exigido nesta contratação garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo a contratada optar pela modalidade.

20.21. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) Anexo I. Termo de Referência
- b) Anexo II. Memorial Descritivo / Plantas;
- c) Anexo III. Modelo de Proposta Comercial;
- d) Anexo IV. Carta de Credenciamento;
- e) Anexo V. Declaração Consolidada;
- f) Anexo VI. Modelo de declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste os índices econômicos previstos neste edital;
- g) Anexo VII. Planilha Orçamentária;
- h) Anexo VIII. Memória de Cálculo;
- i) Anexo IX. Cronograma Físico-Financeiro;
- j) Anexo X. Quadro de Composição do BDI;
- k) Anexo XI. Modelo de Declaração de Visita Técnica ou Renúncia;
- l) Anexo XII. Minuta de Contrato.

Itatiaia, 07 de agosto de 2025.

Jean Carlos Costa
Diretor Geral de Licitação



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de obra para reforma de ampliação do CMEI Maria Helena Honorato, Bairro Nova Conquista, Itatiaia - RJ, o prazo de vigência da contratação é de 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa plausível.

1.1. Tipo do Objeto

- Obra para reforma de ampliação do CMEI Maria Helena Honorato, Bairro Nova Conquista, Itatiaia- RJ.

1.2. Descrição do Objeto

Lote	Item	Qtde.	Unid.	Especificação Técnica
1	01	01	UN	CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CMEI MARIA HELENA HONORATO, BAIRRO NOVA CONQUISTA, ITATIAIA- RJ

1.3. Garantia / Validade do Objeto

Conforme Lei 14.133/2021, Art. 98, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sendo assim, será exigida a garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial.

Ressaltando que, na Lei 14.133/2025, Art. 59, § 5º, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

A contratada deverá apresentar a garantia no momento da assinatura do contrato. A não apresentação implicará na recusa da formalização contratual e aplicação das sanções cabíveis.

A fiscalização e as cláusulas contratuais assegurarão o cumprimento das obrigações assumidas, inclusive nos casos de inadimplemento, atraso ou descumprimento das condições pactuadas.

Termo de Referência 1 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

1.4. Valor Estimado da Contratação

Conforme orçamento R\$ 922.136,91, com BDI 23,54%.

1.5. Entrega do Objeto

No CMEI Maria Helena Honorato, Bairro Nova Conquista, Itatiaia- RJ.

1.6. Prazo para Entrega

A empresa CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da solicitação formal feita pelo fiscal do contrato, para iniciar a execução dos serviços.

Em casos excepcionais, poderá ser concedida uma prorrogação justificada do prazo, desde que a empresa contratada comunique previamente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, apresentando a devida justificativa para a necessidade da extensão do prazo.

O não cumprimento do prazo estabelecido, sem justificativa e aprovação prévia, poderá acarretar penalidades conforme previsto no contrato.

Prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses a partir da data da Ordem/Autorização de Início de Execução.

1.7. Prazo para Pagamento

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de liquidação da Nota Fiscal no sistema.

A empresa contratada somente poderá emitir a Nota Fiscal após a entrega do serviço e a devida formalização do relatório fotográfico para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

O descumprimento dos prazos e exigências para emissão da Nota Fiscal poderá acarretar atrasos no pagamento, sem ônus para a Administração Pública.

1.8. Natureza do Serviço

Contratação de obra.

Termo de Referência 2011



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

1.9. Regime de Empreitada

Conforme Lei 14133/2021 de 01 de abril de 2021, Art. 46, inciso I, empreitada por preço unitário.

1.10. Parcelamento do Objeto

O objeto do contrato não justifica qualquer tipo de parcelamento, uma vez que este não é composto por itens divisíveis, e a unidade da licitação garante a idoneidade do bem na sua lógica construtiva e assegura a qualidade pretendida com a execução destes serviços.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de obra para reforma de ampliação do CMEI Maria Helena Honorato. Tendo como base a estrutura do Estudo Técnico Preliminar – ETP, anexado ao referido processo, seguiu-se as seguintes etapas:

1. Identificação da necessidade;
2. Constatação de previsão de alguma solução para o atendimento da necessidade no Plano de Contratações Anual, ou normativa similar;
3. Definição de requisitos utilizados como critérios para a definição da solução mais viável para uma possível contratação;
4. Levantamento e estimativa de quantidades necessárias para o atendimento da necessidade;
5. Estudo de mercado para o levantamento de possíveis soluções disponíveis para o atendimento da necessidade;
6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte
7. Análise das possíveis soluções encontradas, e definição e apresentação da solução mais viável para o atendimento da necessidade;
8. Análise da necessidade de parcelamento ou não da solução definida para o atendimento da necessidade;
9. Definição e apresentação dos resultados pretendidos com a implementação da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;

Termo de Referência 3 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

10. Análise da necessidade, e em caso positivo, definição e apresentação de providências prévias à implementação da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;
11. Análise da necessidade, e em caso positivo, definição e apresentação de contratações correlatas ou interdependentes da solução definida como viável para o atendimento da necessidade;
12. Levantamento dos possíveis impactos ambientais da solução definida como viável para o atendimento da necessidade, e definição e apresentação de suas respectivas medidas mitigadoras;
13. Conclusão do estudo e apresentação do resultado obtido com sua realização.

Com tudo, a justificativa para a referida contratação estrutura-se no resultado obtido como conclusão do estudo técnico preliminar realizado e anteriormente referenciado, ou seja, a partir do ETP concluiu-se que a solução definida atende a necessidade identificada de forma satisfatória, levando-se em consideração aspectos técnicos, operacionais, e financeiros e/ou orçamentários. Logo, tem-se como viável a referida contratação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A reforma de ampliação do CMEI Maria Helena Honorato no município de Itatiaia visa melhorar a infraestrutura física da unidade escolar, garantindo um ambiente adequado, seguro e acessível para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas. Espera-se alcançar melhoria das condições estruturais do edifício escolar, adequação das instalações elétricas e hidráulicas, reforma e modernização dos sanitários e espaços de uso coletivo, melhoria na acessibilidade da unidade escolar, revitalização e ampliação da capacidade de atendimento da unidade, e valorização do espaço escolar como ambiente acolhedor, seguro e estimulante, contribuindo para o bem-estar de toda a comunidade escolar e para a melhoria dos indicadores educacionais do município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Será realizada pela empresa que apresentar a melhor capacidade técnica, bem como condições para início imediato das atividades, visando atender às necessidades identificadas. A contratada deverá dispor dos recursos necessários, incluindo

Termo de Referência 4/11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

equipamentos, materiais, mão de obra qualificada e equipe técnica especializada, conforme as especificações do objeto, para garantir a entrega eficiente e pontual do serviço acordado, em conformidade com as exigências estabelecidas neste termo.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

5.1. O prazo de garantia é estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Térmo de Referência 5 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(s) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Termo de Referência 6 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a

Termo de Referência 7/11



Processo Administrativo n.º 10.384/2025



serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Será medido referente ao executado durante o período do contrato, levando em consideração o cronograma físico-financeiro.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Ressaltando a necessidade de exigência de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional como condição para participar do certame nos seguintes termos:

8.1. Qualificação Técnico-Operacional

- a) Prova de registro no CREA, CAU ou CFT da empresa através de CERTIDÃO que demonstre sua validade.
- b) Comprovante de que a empresa proponente seja detentora de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA por execução de obras ou serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
- b.1) Para cumprimento deste subitem b, será (ao) aceito (s) ATESTADO (S) que comprove (m) no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos das parcelas de maior relevância, ou seja;

Subitem 4.5, 7.5, 7.8, 9.2 e 10.4

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4.5	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	827,78
7.5	COMP 003	PISO DE GRANITINA, COMPREENDENDO: A) LASTRO, COM 4 CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA, COM 3CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E	M2	646,03

Termo de Referência 8 | 11



Processo Administrativo n.º 10.384/2025



		CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,INCLUSIVE POLIMENTO COM MÁQUINA POLIDORA E APLICAÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE ALTA ADERENCIA, JUNTA PLASTICA, P/PISO, ALTURA DE 17MM, E C/ESPE. DE 3 MM FORMANDO PAINÉIS DE 1,20MX1,20M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI		
7.8	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	437,08
9.2	COMP 001	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO B RILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'ÁGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS	M2	2081,14
10.4	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGI TUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MED IDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	207,17

b.2) A comprovação dos quantitativos mínimos estabelecidos no subitem b1 poderá ser feita em uma ou mais obras.

b.3) Que a empresa proponente possua responsável técnico habilitado, para execução dos serviços relacionados, de características iguais ou semelhantes, às parcelas de maior relevância.

b.4) Para o cumprimento deste subitem b.3, será (ao) aceito (s) DOCUMENTO (s) COMPROBATÓRIO de vínculo existente entre o profissional habilitado e a empresa.

c) Atestado de visita técnica, emitido pela SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) para que não sejam apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante.

c.1) A visita técnica deverá ser efetuada por profissional habilitado, indicado pela licitante e devidamente inscrito no Conselho Profissional competente.

c.2) O Atestado de visita técnica, poderá ser substituído pela apresentação de uma DECLARAÇÃO FORMAL, assinada pelo responsável técnico da empresa licitante, sob penalidade da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade

Termo de Referência 9 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	PMI
PROCESSO Nº	
10384/2025	

pela não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que estejam avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a administração.

c.3) A empresa participante da visita técnica deverá encontrar a equipe de Engenharia na SMOSP (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro. A empresa que optar por outra data deverá verificar a disponibilidade de horário por meio dos telefones: (24) 3352-2382 ou através do email: smosp.pmi@hotmail.com / smosp.pmi.eng@gmail.com. A visita poderá ser realizada de segunda a sexta, de 10h às 16h, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a realização do certame.

d) Prova de que a licitante possua em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

d.1) A prova de que o profissional indicado pertence ao quadro da empresa poderá ser efetuada mediante apresentação de carteira de trabalho profissional (em caso de funcionário), ato construtivo ou contrato social em vigor (em caso de composição societária) ou contrato de prestação de serviços (em caso de contratação).

8.2. Qualificação Técnico-Profissional

a) Prova de registro CREA, CAU ou CFT o profissional responsável através de Certidão que demonstre sua validade.

b) O(s) ATESTADO (S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, referido no subitem 8.1.d, para a comprovação de Qualificação técnico-Profissional, deverá (ao) ser fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado pelo CREA, CAU ou CFT, comprovando aptidão para desempenho de atividade de características iguais ou semelhantes ao do objeto desta licitação no que se refere a (s) parcela (s) de maior relevância conforme itens da planilha orçamentária.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi **sem desoneração**, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. O objeto, pelas suas

Termo de Referência 10/11



Processo Administrativo n.º 10.384/2025



características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará na modalidade de licitação, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer o serviço para reforma de ampliação do CMEI Maria Helena Honorato, Bairro Nova Conquista, Itatiaia-Rj.

DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO COM BDI (23,54%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.094,29
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.156,83
DEMOLIÇÃO	R\$ 43.213,76
ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 156.468,64
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.261,22
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.212,09
REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)	R\$ 337.355,79
ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS	R\$ 54.088,17
PINTURA	R\$ 77.671,54
COBERTURA	R\$ 63.901,15
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.713,43
Total	R\$922.136,91

10.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Prefeitura Municipal de Itatiaia não possui Plano de Contratações Anual (PCA). O atendimento da necessidade anteriormente descrita está previsto no (a):

- Plano Plurianual (PPA), 2022-2025;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 2025;
- Lei Orçamentária Anual (LOA), 2025.

Itatiaia, 24 de julho de 2025.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Domênica Késia Santos da Costa
Matrícula: 44758
Secretaria Municipal de Obras

Gizeli Carvalho de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação
Matrícula: 4852 - PMI

Gizeli Carvalho de Oliveira
Matrícula: 4852
Secretaria Municipal de Educação

Termo de Referência 11 | 11



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO / PLANTAS



**PREFEITURA
ITATIAIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA Nº	VISTO
22	1
PROCESSO Nº	
10384/25	

MEMORIAL DESCRITIVO

Referência: REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA CMEI MARIA HELENA HONORATO

Local: Estrada de Furnas, S/Nº Nova Conquista, Itatiaia

Data: 10 de Julho de 2025

1. DA INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente memorial e especificações têm por finalidade complementar e apresentar maiores informações a respeito da **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEI MARIA HELENA HONORATO, BAIRRO NOVA CONQUISTA, ITATIAIA- RJ.**

Este documento visa estabelecer as diretrizes e fixar características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução dos serviços supracitados, tendo como referência o projeto arquitetônico e o orçamento encaminhados em conjunto. Deverão ser colocadas placas de identificação de obra, do convênio e da Construtora.

2. DOS ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS

Deverá ser apresentado orçamento e cronograma conforme planilha, considerando as informações projetuais constantes neste memorial e no projeto arquitetônico de referência, para a execução dos serviços propostos.

3. DA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

A empreiteira será responsável por acidentes e ou danos causados a empregados ou terceiros, devido à falta de sinalização ou cuidados na execução da obra.

A empreiteira deverá obedecer às normas de segurança regidas por leis.

4. DA PROTEÇÃO ÀS OBRAS EXISTENTES

A empreiteira cuidará para que não haja danos em obras e instalações existentes. Quaisquer danos a estas instalações serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

5. DAS LEIS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Faz parte da presente especificação, independente de transcrição:

- As leis Federais, Estaduais e Municipais.
- As Normas da ABNT


DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 1



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
23	A
PROCESSO Nº	10384/25

- As normas e especificações de entidades interessadas que eventualmente venham interferir com a obra, como Companhias de Força e Luz, Telefônicas, Departamentos de Água e Esgoto, Gás, etc.

6. DO PREPOSTO

A contratante nomeará um preposto que a representará perante a proprietária da obra e a fiscalização, que terá plenos poderes para discutir com a fiscalização todos os problemas da obra.

O preposto deverá ser Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil ou ter as atribuições legais para a obra ou serviço, devidamente registrado no CREA – RJ ou CAU - RJ.

7. DA FISCALIZAÇÃO

Durante as obras, a CONTRATANTE manterá um responsável do Departamento Técnico no acompanhamento da execução e manutenção da obra e que esclarecerá as dúvidas que por ventura forem surgindo, bem como dar ao executor as informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.

8. DO CONTROLE DE QUALIDADE

Todo material a ser aplicado na obra será de primeira qualidade, submetido à aprovação pela CONTRATANTE, assim como os serviços executados.

Os materiais e serviços deverão satisfazer as normas e especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e especificações constantes neste memorial.

9. DA CADERNETA DE OCORRÊNCIA

A empreiteira manterá na obra uma caderneta de ocorrências que será o documento oficial de todos os entendimentos entre a contratada e a CONTRATANTE. As folhas da caderneta de ocorrência deverão ser numeradas sequencialmente, deverão conter pelo menos duas vias, sendo assinadas pelo Preposto da empreiteira e pela Fiscalização.

10. DO REGISTRO NO CREA:

A contratada providenciará em tempo hábil o registro do contrato para a execução das obras no CREA - RJ, sob Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 2



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
24	1
PROCESSO Nº	
10384/25	

**11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
CMEI MARIA HELENA HONORATO, BAIRRO NOVA CONQUISTA, ITATIAIA- RJ.**

Todos os materiais utilizados na obra e equipamentos a serem instalados deverão ser de boa qualidade e aprovados pela fiscalização.

Os quantitativos descritos e as medidas apresentadas deverão ser verificados "in loco", assim como os materiais especificados de acordo e coerentes com a planilha orçamentária e execução da obra. Tendo em vista as características do projeto.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- a) **Placa da Obra** – Deverá ser colocada placa de obra conforme especificação de placa padrão da PMI, com identificação da obra, local/endereço e informação da contratada para execução da obra com nome do seu respectivo responsável técnico.
- b) **Andaime** – Caberá à Empresa Executora a locação de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, devendo o mesmo ser mantido limpo e organizado durante todo o decorrer da obra.

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- a) **Retirada de Grama em Placas** – Caberá à Empresa Executora efetuar a retirada cuidadosa da grama em placas da área a ser construída.
- b) **Escavação** – Deverá ser feita escavação mecânica de vala ou cavas de fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira.
- c) **Reaterro** – Deverá ser feito reaterro de vala ou cava, com espalhamento com retro-escavadeira e compactação vibratória, nas áreas de acordo com planilha orçamentária e projeto básico.
- d) **Aterro** – Caberá à Empresa Executora realizar aterro com material de 1ª categoria, espalhado por retro escavadeira, em camadas de 20 cm de material adensado, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com rolo pé de carneiro convencional, de 2 (dois) cilindros, rebocado por trator de pneus, intervindo 2 (dois) serventes.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758/PMI

Memorial Descritivo 3



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
25	1
PROCESSO Nº	
10384/25	

3. DEMOLIÇÃO

- a) **Demolição** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de demolição de revestimentos em azulejo, ladrilho, pisos ou pavimentos de concreto, limpeza geral no terreno, e remoção de material excedente, conforme projeto.

Todo o piso interno da unidade será demolido para execução do contrapiso e instalação do piso de granitina, com exceção das áreas frias que deverão ser com piso antiderrapante. Toda área com revestimento removido, deverá receber o devido acabamento na finalização do serviço.

- b) **Retirada e Reassentamento** – Deverá ser feita a retirada **cuidadosa** e reassentamento dos lavatórios e aparelhos sanitários. Deverão ser assentados após acabamento dos revestimentos.
- c) **Caçamba de Entulho** – Serão alugadas caçambas para descarte do entulho gerado em obra. Estão previstos aluguel de 08 unidades de caçamba com volume de 5m³ cada.

4. ESTRUTURA E ALVENARIA

- a) **Concreto** – Deverá ser feito o lançamento de concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15mpa para o concreto magro, e concreto armado para a fundação, fck=25mpa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m² de área moldada.
- b) **Impermeabilização** – Deverá ser feito a impermeabilização da fundação com manta asfáltica modificada com polímeros tipo II-C em forma de tira de aproximadamente 32 cm de largura por 10 m de comprimento, espessura de 3 mm, e nos beirais impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificante e isento de solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, consumo de 1L/m²/demão
- c) **Alvenaria** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de construção de alvenaria, com tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:18, em paredes de meia vez (0,10m) de superfície corrida. Quantitativos e especificações conforme planilha orçamentária e memória de cálculo.
- d) **Emboço** – Caberá à Empresa Executora efetuar os serviços de emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2 cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3, conforme projeto.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04

Memorial Descritivo 4



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
26	A
PROCESSO Nº	10384/25

- e) **Laje** – Caberá à Empresa Executora realizar laje pré-moldada, para sobrecarga de 3,5 KN/m² com vãos de 4,40 m e 5,20 m, considerando vigotas, EPS e armadura negativa, inclusive capeamento de 4 cm de espessura, com concreto FCK=20mpa e escoramento, conforme ABNT NBR 14859.

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- a) **Revisão Hidráulica** – Deverá ser realizada a revisão geral da hidráulica da unidade, identificando os problemas existentes que deverão ser reparados.
- b) **Banheiro PNE** – Os banheiros para portadores de necessidades especiais serão adaptados para poder ser acessível, com instalação de barras de apoio, puxador horizontal nas portas para adequação das normas de acessibilidade.
- c) **Ralo Sifonado** – Deverá ser feita a instalação de novos ralos sifonados nas áreas frias com grelha de aço inox, 10x10cm, sistema rotativo, com caixilho.
- d) **Caixa de Gordura** – Deverá ser feita caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7x10x20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 0,80x0,80x0,90 m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 1,5cm.
- e) **Caixa de Esgoto** – Deverá ser feita caixa de alvenaria em tijolos maciços (7x10x20cm), em paredes de meia vez, com dimensões de 0,60x0,60x1,20m, assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, revestida internamente com a mesma argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto armado.
- f) **Instalação de Aparelhos** – Caberá à Empresa Executora realizar a instalação dos sanitários, bancas, pias, tanques, torneiras e chuveiros, seguindo especificações da planilha orçamentária e memória de cálculo.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- a) **Revisão Elétrica** – Deverá ser feita revisão geral da instalação elétrica de toda unidade, com mão de obra de eletricitista, a fim de garantir o bom funcionamento em todos os ambientes. Dessa forma pode-se identificar os possíveis problemas a serem reparados.
- b) **Instalação de Tomadas** – Deverá ser feita a instalação de novas tomadas, a fim de garantir o bom funcionamento em todos os ambientes. Os conjuntos serão instalados em todos os ambientes. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Eng^a Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 5



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
27	A
PROCESSO Nº	10384/25

c) **Quadro de Distribuição** – Deverá ser instalado novo quadro de distribuição de energia, assim como os disjuntores termomagnéticos. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.

d) **Iluminação** – Será instaladas luminárias de sobrepor, fixada em laje, tipo calha, completa com LED tubular de 4 x 18w e LED tubular de 4 x 9w, sendo fornecidas e instaladas. Modelos e quantitativo conforme planilha orçamentária.

Pontos de tomada e de luz serão instalados em locais informados pelo fiscal da obra.

7. REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)

a) **Soleira** – Deverão ser instaladas soleiras de mármore cinza andorinha, de 2x15cm, com 2 polimentos, em toda abertura de porta das áreas frias, conforme o planilha orçamentária. Nas demais áreas a soleira deverá seguir o piso, de granitina.

b) **Contrapiso** – Será feito contrapiso em toda área de instalação de piso na unidade, conforme quantitativo da planilha orçamentária.

c) **Piso e Rodapé** – Deverá ser feito a instalação de piso e rodapé de granitina em toda área interna, com junta plástica, resina acrílica, limpeza e polimento, conforme quantitativo da planilha orçamentária.

d) **Revestimento de Piso** – Serão substituídos os pisos das áreas frias por revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45 cm.

e) **Revestimento de Parede** – Serão substituídos os revestimentos de parede das áreas frias por revestimento cerâmico, com medidas em torno de 32 x 57 cm.

f) **Vergas e Contravergas** – Deverão ser instaladas vergas e contravergas em todas as novas aberturas de vão, conforme o projeto.

g) **Peitoril** – Deverá ser feito a instalação de peitoril em granito cinza andorinha em todas as novas janelas, com espessura de 2 cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 6



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



**PREFEITURA
ITATIAIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FOLHA Nº	VISTO
28	A
PROCESSO Nº	
10384/25	

8. ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS

- a) **Portas de Madeira** – deverá ser feita a instalação de novas portas na área de ampliação, de lei em compensado de 80x210x3,5cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alisares de 5x2cm, com ferragens.
- b) **Envernizamento das Portas de Madeira** – Todas as esquadrias (portas) de madeira serão preparadas com verniz tipo copal brilhante, inclusive lixamento, uma demão de verniz imunizante e impermeabilizante incolor, anilina e uma demão de acabamento.
- c) **Portas de Alumínio** – Deverá ser instalada nas cabines dos banheiros infantis, portas de alumínio anodizado ao natural, perfil serie 25, em lambri horizontal, com medidas de 0,60x0,90m.
- d) **Porta de Vidro Temperado** – Será instalada na entrada da nova sala dos professores, uma porta de vidro temperado de 10 mm de duas folhas com medidas de 1,40x2,10m, conjunto de ferragens, fechadura central, contra fechadura de pressão e puxadores tubulares, cromados.
- e) **Janelas** – Deverá ser feito a manutenção em todas as janelas existentes da unidade, assim como a instalação nas áreas ampliadas. As novas janelas devem seguir o modelo padrão da unidade, tipo projetante, com painel projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 28.

Quantitativos e especificações conforme planilha orçamentária e memória de cálculo.

- f) **Box para Banheiro** – Deverá ser feito a instalação de box com vidro temperado incolor, 10 mm de espessura, com conjunto de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradiça inferior e superior, pivô para dobradiça superior, fechadura central em zamac cromado, contra fechadura de pressão.
- g) **Divisória para Sanitário** – Caberá à Empresa Executora realizar a parede divisória para os sanitários infantis em granito cinza andorinha, com 2 cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, inclusive ferragens.

Quantitativos e especificações conforme planilha orçamentária e memória de cálculo.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 7



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
29	1
PROCESSO Nº	
10384/25	

9. PINTURA

- a) **Preparo de Superfícies** – Toda área onde houver alvenaria nova será preparada com revestimento liso, limpeza, uma demão de selador e uma de massa corrida, e lixamentos necessários.
- b) **Pintura Interna** – Deverá ser realizada a pintura com esmalte sintético alquídico, em toda a área interna ou alvenaria nova. Estando incluída a limpeza, lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico incolor e acabamento em duas demãos.
- c) **Pintura Externa** – Deverá ser feito a repintura com tinta látex, classificação standard (NBR 15079), em toda a área externa da unidade com pintura existente. Estando incluída a limpeza, o lixamento, demão de fundo preparador e acabamento.
- d) **Pintura sobre Ferros** – Deverá ser feito a pintura sobre ferro com tinta a óleo brilhante, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de tinta antióxido e duas demãos de acabamento.

10. COBERTURA

- a) **Remoção de Cobertura** – Caberá à Empresa Executora realizar a manutenção da cobertura em telhas de fibrocimento convencional existente, conforme a necessidade, estimado em 20% da área total.
- b) **Madeiramento de Cobertura** – Deverá ser feito a instalação de madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento, em toda área de ampliação.
- c) **Cobertura de Fibrocimento** – Deverá ser feito a instalação de cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6 mm, em toda a área existente onde houver necessidade de manutenção, estimado em 20% da área total.
- d) **Cobertura Metálica** – Caberá à Empresa Executora realizar a instalação de cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20 m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16"x250mm com rosca, medida pela área real de cobertura.

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 8



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025



FOLHA Nº	VISTO
30	1
PROCESSO Nº	10384/25

- e) **Preparo de Superfícies** – Toda área onde houver alvenaria nova será preparada com revestimento liso, limpeza, uma demão de selador e uma de massa corrida, e lixamentos necessários.

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- a) **Limpeza** – Deverão ser feitas a limpeza, desobstrução e ligações adequadas da caixa d'água ou cisterna, caixa de ralos e caixas coletoras existentes.
- b) **Placa de Acrílico** – Deverá ser instaladas placas de acrílico para identificação das salas, medindo 25x8cm.
- c) **Acessórios** – Deverá ser instalado nos banheiros, porta papel higiênico, saboneteira e porta toalha de papel.
- d) **Limpeza das redes hidráulicas** – Deverá ser feita a desobstrução das redes de esgoto e pluvial com utilização de equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo, com capacidade mínima de armazenagem de 6,0 m3 de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento d'água e transporte do material removido.

12. LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita limpeza completa da obra, e seus arredores, bem como providenciada a desmobilização das instalações do canteiro, devendo a obra ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação e apresentar perfeito funcionamento. O transporte do entulho deve ser feito com caminhão basculante adequado para retirar o entulho, com auxílio de ajudante de obra, e removê-lo até o local de destino adequado. A Empreiteira será a única responsável pela qualidade dos serviços de limpeza final, bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compõem a obra, em perfeito estado.

Todo o material excedente deverá ser removido do terreno.


DOMÊNICA KÉSJA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

Memorial Descritivo 9



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA Engª Civil - CREA-RJ CPF: 673.10- Matr: 44 758 / PMI COBERTURA A MANTER MANUTENÇÃO DA COBERTURA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA	
PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
COBERTURA	
ASSUNTO:	ESCALA:
REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CMEI MARIA HELENA HONORATO	PRANCHA:
LOCALIZAÇÃO:	1/2
ESTRADA DE FURNAS, S/Nº - NOVA CONQUISTA ITATIAIA - RJ - CEP: 27580-000	ASSUNTO:
PROPRIETÁRIO:	PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

33.69

FOLHA Nº 21 **VISTO** 14
PROCESSO Nº 10384/25

ACESSO PRINCIPAL 10.68 m²

CRECHE I 38.19 m²

HALL RECEPÇÃO 20.69 m²

SECRETARIA 9.52 m²

SANIT. 4.48 m²

SALA DE PROFESSORES 18.81 m²

CIRCULAÇÃO 8.15 m²

PNE 2.88 m²

ALMOXARIFADO 5.12 m²

REFEITÓRIO 43.31 m²

COZINHA 51.60 m²

DESPENSA 9.60 m²

COPA 12.99 m²

VEST. 4.14 m²

JARDIM 84.22 m²

CIRCULAÇÃO 118.32 m²

LAVANDARIA/ROUPARIA 13.39 m²

SALA DOS PROFESSORES 17.22 m²

SANITÁRIO INFANTIL 13.39 m²

SALA ATENDIMENTO AEE 30.90 m²

CRECHE II 30.00 m²

CRECHE III 30.00 m²

SANITÁRIO INFANTIL 13.00 m²

PRÉ-ESCOLA - 1 30.00 m²

PRÉ-ESCOLA - 2 30.00 m²

FRALDÁRIO 01 12.00 m²

FRALDÁRIO 02 12.00 m²

SALA 1 32.71 m²

SALA 2 35.57 m²

SALA 3 35.57 m²

SALA 4 32.87 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E ACABAMENTOS

SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
1	1. PISO - PISO DE GRANITO INCLUIVE POLIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE ALTA ADESIÃO, JUNTA PLÁSTICA, FORMANDO PAINÉIS DE 1,20x1,20m
2	2. PISO - PISO COM LADRILHO CERÂMICO ANTIDESLIZANTE COM MEDIDAS EM TORNO DE 40x40 CM COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO
3	3. PISO - PISO COM LADRILHO CERÂMICO 20x20 CM
4	4. PAREDES INTERIORES - PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO PARA INTERIORES, ACABAMENTO EM DUAS DEMÃS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILOCO, BASE D'ÁGUA, VEDADOR, LIMA PARA LIMA
5	5. PAREDES EXTERIORES - PINTURA COM TINTA LÁTEX, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD CONFORME ABNT NBR 13570, INCLUSIVE LIMPZA, LACOMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DEMÃO DE ACABAMENTO
6	6. TETO - LAJE PREMOLDADA BETO PARA SOBRECARGA DE 3 TONELADAS, CONSIDERANDO VIGAS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPTAMENTO DE 4 LITROS DE ESPUMA COM CASQUETE E LULA, SUMP E ESCOMENTO CONFORME ABNT NBR 15483

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

JANELAS	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	TIPO
J9	1.50 x 1.00	1.60 CM - MADEIRA	

PORTAS	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	TIPO
P1	80 x 2.10	01 FOLHA DE ALUMÍNIO	
P2	80 x 2.10	01 FOLHA DE ALUMÍNIO	
P3	2.80 x 2.10	01 FOLHAS - 02 FOLHAS - 02 DE COUPEL	

DEMOLIÇÃO

CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO

ESCALA: PRANCHA: 2/2

ASSUNTO:

REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO CMEI MARIA HELENA HONORATO

LOCALIZAÇÃO:

ESTRADA DE FURNAS, S/Nº - NOVA CONQUISTA
ITATIAIA - RJ - CEP: 27580-000

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

OBSERVAÇÃO:

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO III

MINUTA PROPOSTA COMERCIAL

À equipe de apoio/Agente de Contratação,

O licitante _____ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Concorrência Eletrônica nº _____/2025 e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total **de R\$ _____ (valor por extenso)**, já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante Legal)



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO IV

**CARTA DE CREDENCIAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025**

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, portador
(a) da Cédula de Identidade _____, podendo praticar todos os atos inerentes ao
referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada.

(Local e data)

(Nome completo e assinatura do (s) representante (s)
legal da empresa)

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO V
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025

Nome completo do representante legal: _____ RG nº: _____ CPF nº: _____, licitante _____ (nome empresarial), CNPJ: _____ interessado em participar da Concorrência Eletrônica n.º ____/2025, sob as penas da lei firmo o seguinte:

1 - DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA

DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório e legislação vigente e que:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 3 deste Edital;
- c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- d) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º - C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º - D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.
- e) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro societário servidor público da Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ.
- f) Atesto que a Empresa Licitante não possui em seu quadro funcional servidor público da Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ.
- g) Atesto, sob as penalidades cabíveis, que não possuímos em nosso quadro societário e nem participam dos nossos quadros funcionais, profissional que tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

2 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

53

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

3 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

DECLARO o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme previsto no inciso IV do artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/2021

4 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARO que não se encontra em processo de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5 - DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

DECLARO, sob pena de desclassificação, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL
QUE ATESTE O ATENDIMENTO, PELO LICITANTE, DOS ÍNDICES ECONÔMICOS
PREVISTOS NESTE EDITAL**

Nome completo: _____ RG nº: _____ CPF
nº: _____ CRC nº _____ DECLARO, sob as penas da Lei, que o
licitante _____ (nome empresarial), interessado em participar da
Concorrência Eletrônica nº ____/2025, atende os índices econômicos previstos neste edital.

(Local e data).

(Nome/assinatura profissional da área contábil)

CRC Nº

OBS: Esta declaração poderá ser substituída pelos índices econômicos do balanço patrimonial, devidamente assinados pelo Contador.



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO VII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PREFEITURA ITATIAIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº: Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES EMOP – MAIO 2025								
		<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>31</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>	FOLHA Nº	VISTO	31	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO							
31	A							
PROCESSO Nº	10384/25							

1- SERVIÇOS PRELIMINARES								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
1.1	EMOP	02.020.0003-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, EXCLUSIVO SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	178,5	6,00	1.071,00	1.323,06
1.2	EMOP	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ÀTÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	37,77	67,50	2.549,47	3.149,50
1.3	EMOP	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVO CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	0,21	1125,00	236,25	291,85
1.4	EMOP	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVO ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	4,6	4,50	20,70	25,57
1.5	EMOP	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	1,05	4,50	4,72	5,83
1.6	EMOP	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	8,31	4,50	37,39	46,18
1.7	EMOP	05.008.0009-0	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	0,2	50,00	10,00	12,35
1.8	EMOP	01.050.0553-0	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M2	39,78	206,18	8.201,84	10.132,18
1.9	EMOP	01.050.0114-0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	M2	16,32	947,76	15.467,44	19.107,77
TOTAL							27.598,81	34.094,29

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Obra: REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº:								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
2 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
2.1	EMOP	03.016.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	28,21	16,69	470,82	581,62
2.2	EMOP	03.014.0005-0	REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTAÇÃO VIBRATORIA, EXCLUSIVE MATERIAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	15,49	5,73	88,75	109,63
2.3	EMOP	03.010.0018-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO-ESCAVADEIRA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	9,77	100,13	978,27	1.208,51
2.4	EMOP	03.010.0030-0	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACÃO, CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	42,5	100,13	4.255,52	5.257,07
TOTAL							5.793,36	7.156,83
3 – DEMOLIÇÃO								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
3.1	EMOP	05.001.0009-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERÂMICAS OU MARMORE EM PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	24,95	390,80	9.750,46	12.045,27
3.2	EMOP	05.001.0015-0	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	20,3	862,95	17.517,88	21.640,80
3.3	EMOP	15.003.0361-0	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	140,33	15,00	2.104,95	2.600,36
3.4	EMOP	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	24,77	10,00	247,70	305,99
3.5	EMOP	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	62,25	10,00	622,50	769,00
3.6	EMOP	05.001.0173-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	48,86	37,61	1.837,62	2.270,11

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº:								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
3.7	EMOP	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	362,47	8,00	2.899,76	3.582,23
TOTAL							34.980,87	43.213,76

4 – ESTRUTURA E ALVENARIA								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
4.1	EMOP	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	22,55	19,18	432,50	534,29
4.2	EMOP	11.013.0135-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M3	2577,22	11,65	30.024,61	37.091,05
4.3	EMOP	16.022.0012-0	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM POLIMEROS TIPO II-C EM FORMA DE TIRA DE APROXIMADAMENTE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DE 3MM, INCLUSIVE PRIMEIRA ASFALTICA BASE AGUA ISENTO DE SOLVENTES, EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, CONFORME ABNT NBR 9952. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	110,42	67,10	7.409,18	9.152,96
4.4	EMOP	12.003.0230-0	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, EM PAREDES DE MEIA VAZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	55,45	307,66	17.059,74	21.074,83
4.5	EMOP	13.001.0026-0	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	38,47	827,78	31.844,69	39.339,49
4.6	EMOP	11.030.0020-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATÉ 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	168,28	75,74	12.745,52	15.745,24

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº:								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
4.7	EMOP	11.030.0080-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	190,3	136,72	26.017,81	32.141,23
4.8	EMOP	16.033.0002-0	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMAO, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	55,41	20,3	1.124,82	1.389,55
TOTAL							126.658,87	156.468,64

5 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
5.1	EMOP	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,59	40,00	1.543,60	1.906,89
5.2	EMOP	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,76	40,00	1.310,40	1.618,80
5.3	EMOP	15.036.0088-0	TUBO DE PVC RÍGIDO, CONFORME ABNT NBR-6688 DE 100MM, LINHA REF. ORCADA, SOLDADAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXÕES E EMENDAS	M	43,29	20,00	865,80	1.069,57
5.4	EMOP	15.045.0115-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1,1/4" A 2" 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	25,8	20,00	516,00	637,44
5.5	EMOP	06.271.0061-0	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDADAVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO	M	3,11	150,00	466,50	576,29
5.6	EMOP	06.272.0002-0	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	M	26,31	50,00	1.315,50	1.625,10
5.7	EMOP	15.029.0011-0	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	68,77	2,00	137,54	169,91
5.8	EMOP	18.013.0156-0	REGISTRO DE PRESSÃO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	38,44	2,00	76,88	94,97
5.9	EMOP	15.004.0181-0	RALO SIFONADO DE PVC (100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPA CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAÍDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGACÃO DE 50MM DE PVC ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO CENTRO DO RALO ATÉ 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	87,63	8,00	701,04	866,03
5.10	EMOP	15.003.0176-0	GRELHA DE AÇO INOX, 10X10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	12,76	8,00	102,08	126,10

DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		"CASA DE TABOAS, MEDIDA, PREÇO, EPI" OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO						<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>35</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>			FOLHA Nº	VISTO	35	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO													
35	A													
PROCESSO Nº	10384/25													
Processo nº:														
Município/UF: ITATIAIA-RJ														
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES														
EMOP – MAIO 2025														
5.11	EMOP	15.002.0080-0	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90 M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAPPAO DE FERRO FUNDIDO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1744,67	1,00	1.744,67	2.155,28						
5.12	EMOP	15.001.0029-0	CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO ARMADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1616,2	1,00	1.616,20	1.996,58						
5.13	EMOP	20.028.0020-0	TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	209,93	0,81	170,04	210,05						
5.14	EMOP	18.006.0020-0	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIO S DE FIXACAO,FORNECIMENTO	UN	346,38	2,00	692,76	855,80						
5.15	EMOP	18.005.0027-0	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,INFANTIL,FORNECIMENTO E COLOCA CAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	66,24	2,00	132,48	163,65						
5.16	EMOP	18.019.0010-0	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA,FORNECIMENTO	UN	30,56	2,00	61,12	75,50						
5.17	EMOP	15.004.0108-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E CA IXA DE DESCARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO CO M 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE V ENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	383,34	2,00	766,68	947,12						
5.18	EMOP	18.002.0025-0	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO POPULAR,MEDINDO EM TO RNO DE (39X29)CM.FERRAGENS: SIFAO DE 1"X1.1/4" EM PVC,TORNEI RA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA D E ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC,FORNECIMENTO	UN	141,39	4,00	565,56	698,66						
5.19	EMOP	15.004.0063-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	231,13	2,00	462,26	571,05						
5.20	EMOP	18.082.0020-0	BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	398,42	10,00	3.984,20	4.921,90						

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PM1



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		151.912.001-0000 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO						<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>36</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>			FOLHA Nº	VISTO	36	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO													
36	A													
PROCESSO Nº	10384/25													
Processo nº:														
Município/UF: ITATIAIA-RJ														
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES														
EMOP – MAIO 2025														
5.21	EMOP	18.082.0051-0	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	764,65	0,87	665,24	821,80						
5.22	EMOP	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, MEDINDO EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS: SIFÃO DE 1"X1.1/4" EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHOS EM PVC, FORNECIMENTO	UN	151,72	2,00	303,44	374,85						
5.23	EMOP	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	997,87	4,00	3.991,48	4.930,89						
5.24	EMOP	18.009.0076-0	TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	33,63	6,00	201,78	249,26						
5.25	EMOP	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,65	23,00	382,95	473,07						
5.26	EMOP	18.013.0113-0	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, EM PVC, FORNECIMENTO	UN	2,05	27,00	55,35	68,37						
5.27	EMOP	18.007.0080-0	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	UN	101,99	2,00	203,98	251,98						
5.28	EMOP	15.003.0381-0	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	32,95	2,00	65,90	81,40						
5.29	EMOP	15.004.0151-0	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA, EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM, E O RALO SIFONADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	261,02	1,00	261,02	322,45						
5.30	EMOP	18.016.0106-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	175,55	4,00	702,20	867,46						
5.31	EMOP	18.016.0105-0	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	131,87	2,00	263,74	325,81						

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº: Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES EMOP – MAIO 2025								
5.32	EMOP	18.016.0108-0	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 70CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	167,72	1,00	167,72	207,19
TOTAL							24.496,11	30.261,22

6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI	
6.1	EMOP	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	28,82	40,00	1.152,80	1.424,11	
6.2	EMOP	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	22,13	40,00	885,20	1.093,53	
6.3	EMOP	15.007.0415-0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPORÇÃO, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	511,15	1,00	511,15	631,45	
6.4	EMOP	05.001.0144-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	7,18	70,00	502,60	620,88	
6.5	EMOP	15.019.0020-0	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	10,15	30,00	304,50	376,16	
6.6	EMOP	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	0,97	120,00	116,40	143,79	
6.7	EMOP	15.045.0111-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	78,01	21,00	1.638,21	2.023,77	
6.8	EMOP	15.015.0260-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	299,84	74,00	22.188,16	27.410,25	
6.9	EMOP	15.015.0265-0	INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM², CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	303,58	19,00	5.768,02	7.125,55	
6.10	EMOP	15.019.0050-0	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	9,8	38,00	372,40	460,04	
6.11	EMOP	15.036.0141-0	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL, COR AMARELA, DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	3,15	100,00	315,00	389,13	

7/14

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº: _____								
Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
6.12	EMOP	15.037.0017-0	CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE E MENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	71,24	33,00	2.350,92	2.904,22
6.13	EMOP	15.008.0232-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 3 5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	35,84	98,00	3.512,32	4.338,96
6.14	EMOP	15.008.0205-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2 ,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	4,77	2000,00	9.540,00	11.785,28
6.15	EMOP	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	8,69	855,00	7.429,95	9.178,62
6.16	EMOP	15.007.0605-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	141,43	1,00	141,43	174,71
6.17	EMOP	15.007.0572-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DI N,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	14,84	30,00	445,20	549,98
6.18	EMOP	15.007.0575-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	34,42	29,00	998,18	1.233,10
6.19	EMOP	15.015.0025-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	303,96	28,00	8.510,88	10.513,95
6.20	EMOP	18.027.0484-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	187,82	40,00	7.512,80	9.280,97
6.21	EMOP	18.027.0482-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	154,22	64,00	9.870,08	12.193,05
6.22	EMOP	15.020.0156-0	LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E C OLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	5,04	10,00	50,40	62,26

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025



PREFEITURA

ITATIAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EPI, EPI

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO

Processo nº:

Município/UF: ITATIAIA-RJ

PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES

EMOP – MAIO 2025

FOLHA Nº

39

VISTO

A

PROCESSO Nº

10384125

6.23	EMOP	18.027.0120-0	LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO, PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS, CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO, COM VIDRO RESISTENTE A A CHOQUE TERMICO, PARA LAMPADA LED ATE 30W, MISTA OU VAPOR D E MERCURIO ATE 250W, PARA COLOCACAO EM TETO, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	829,83	6,00	4.978,98	6.150,80
6.24	EMOP	18.027.0045-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR, EM PLASTICO, EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	38,77	15,00	581,55	718,42
6.25	EMOP	15.015.0184-0	INSTALACAO DE PONTO DE WI-FI, COMPREENDENDO: 1 VARA DE ELETRO DUTO DE 3/4", CONEXOES E CAIXAS, EXCLUSIVE CABOS OU FIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	173,68	2,00	347,36	429,11
TOTAL							90.024,49	111.212,09

7 – REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
7.1	EMOP	01.018.0001-0	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	3,91	248,31	970,89	1.199,39
7.2	EMOP	13.301.0117-0	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 1CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	21,85	443,49	9.690,25	11.970,89
7.3	EMOP	13.371.0010-0	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	78,3	248,31	19.442,67	24.018,59
7.4	EMOP	11.023.0002-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIÂMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM. FORNECIMENTO	KG	8,62	372,47	3.210,69	3.966,34
7.5	COMPOSIÇÃO	COMP 003	PISO DE GRANITINA, COMPREENDENDO: A) LASTRADO, COM 4CM DE ESPESURA MÉDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA, COM 3CM DE ESPESURA, FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO, SUPERFÍCIE ESTUCADA APOÓS A FUNDAÇÃO, INCLUSIVE POLIMENTO COM MÁQUINA POLIDORA E APLICAÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE ALTA ADERÊNCIA, JUNTA PLÁSTICA, P/PISO, ALTURA DE 17MM, E C/ESPES. DE 3MM FORMANDO PAINÉIS DE 1,20MX1,20M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	127,68	646,03	82.485,11	101.898,39



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº: Município/UF: ITATIAIA-RJ								
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES EMOP – MAIO 2025								
7.6	EMOP	13.385.0005-0	RODAPE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS, SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS, E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA	M	76,39	361,32	27.601,23	34.097,31
7.7	EMOP	13.330.0075-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I. - IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	91,4	219,18	20.033,05	24.747,92
7.8	EMOP	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	134,41	437,08	58.747,92	72.574,53
7.9	EMOP	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	31,95	27,72	885,65	1.094,09
7.10	EMOP	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	90,58	10,08	913,04	1.127,92
7.11	EMOP	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	31,02	27,16	842,50	1.040,78
7.12	EMOP	13.348.0075-0	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	90,82	6,60	599,41	740,48
7.13	EMOP	13.348.0050-0	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	116,99	19,40	2.269,60	2.803,76
7.14	EMOP	13.332.0010-0	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO, 20X20CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.330.0010 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	175,3	182,21	31.941,41	39.458,97
7.15	EMOP	13.330.0015-0	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISO DE SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA (PRONTA) COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	73,82	182,21	13.450,74	16.616,43
TOTAL							273.084,16	337.355,79
8 – ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
8.1	EMOP	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,86	4,00	143,44	177,19
8.2	EMOP	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	22,49	4,00	89,96	111,13
8.3	EMOP	14.006.0010-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHA DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIV E FERRAGENS FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	687,15	6,00	4.122,90	5.093,24

10/14

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO				<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>41</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>		FOLHA Nº	VISTO	41	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO										
41	A										
PROCESSO Nº	10384/25										
Processo nº:											
Município/UF: ITATIAIA-RJ											
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES											
EMOP – MAIO 2025											
8.4	EMOP	17.020.0010-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	17,77	151,20	2.686,82	3.319,17			
8.5	EMOP	14.007.0057-0	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS), DEFECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"x2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	104,97	6,00	629,82	778,05			
8.6	EMOP	14.003.0050-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 40%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	M2	696,19	18,20	12.670,65	15.652,75			
8.7	EMOP	14.004.0120-0	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	643,75	8,40	5.407,50	6.680,18			
8.8	EMOP	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	175,05	2,00	350,10	432,49			
8.9	EMOP	12.035.0001-0	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	696,89	8,64	6.021,12	7.438,22			
8.10	EMOP	14.007.0200-0	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE, DE SANITARIOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA), DE-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;- 12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"x5/16" COM ROSCA	UN	351,48	6,00	2.108,88	2.605,21			
8.11	EMOP	14.003.0230-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	M2	1300,66	3,24	4.214,13	5.205,94			
8.12	EMOP	14.007.0057-0	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS), DEFECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"x2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO	UN	104,97	6,00	629,82	778,05			

11/14

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO			
Processo nº:			
Município/UF: ITATIAIA-RJ			
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES			
EMOP – MAIO 2025			
8.13	COMPOSIÇÃO	COMP 002	PORTA DE DUAS FOLHAS DE 1,40x2, 10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, COM FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC, CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E MOLA HIDRAULICA DE PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN	4708,41	1,00	4.708,41 5.816,55
TOTAL			43.783,55 54.088,17
9 – PINTURA			
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
9.1	EMOP	17.018.0010-0	PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
9.2	COMPOSIÇÃO	COMP 001	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO, EM DUAS DEMAOS, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS
9.3	EMOP	17.018.0117-0	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
9.4	EMOP	17.017.0300-1	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
TOTAL			62.873,88 77.671,54
10 – COBERTURA			
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
10.1	EMOP	05.001.0041-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
10.2	EMOP	16.001.0060-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4, 1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
10.3	EMOP	16.004.0015-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO SEM AMIANTO, REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DOMÊNICA KESTIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº: Município/UF: ITATIAIA-RJ		FOLHA Nº 43 VISTO 1 PROCESSO Nº 10384125						
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
10.4	EMOP	16.005.0006-0	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO 5/16"X250MM COM ROSCA, EXCLUSIVO MADEIRAMENTO E CUMEEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M2	64,6	207,17	13.383,18	16.532,97
10.5	EMOP	16.005.0028-0	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-PARAFUSOS, BUCHAS, REBITES ETC	M	96,1	68,83	6.614,56	8.171,32
10.6	EMOP	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	M	45,73	187,22	8.561,57	10.576,57
10.7	EMOP	16.007.0027-0	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	M	129,75	40,60	5.267,85	6.507,66
10.8	EMOP	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	37,14	20,00	742,80	917,62
TOTAL							51.726,99	63.901,15
11- SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
ITEM	CATÁLOGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUANT	TOTAL	TOTAL C/ BDI
11.1	EMOP	05.001.0460-0	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO AO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	829,6	2,00	1.659,20	2.049,70
11.2	EMOP	20.012.0013-0	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	11,22	5,00	56,10	69,30
11.3	EMOP	20.012.0025-0	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	12,47	2,00	24,94	30,80
11.4	EMOP	05.054.0001-0	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, MEDINDO (25X8) CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	49,52	27,00	1.337,04	1.651,71
11.5	EMOP	18.005.0013-0	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	46,37	8,00	370,96	458,26
11.6	EMOP	18.005.0010-0	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	43,04	6,00	258,24	319,01
11.7	EMOP	18.005.0012-0	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	46,46	4,00	185,84	229,57
11.8	EMOP	18.006.0054-0	CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	23,31	2,00	46,62	57,59

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos						
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO								
Processo nº:		FOLHA Nº 44 VISTO A						
Município/UF: ITATIAIA-RJ		PROCESSO Nº 10384/25						
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES								
EMOP – MAIO 2025								
11.9	EMOP	19.010.0025-2	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACA O,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO 50%-FILTRO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O EQUIPAMENTO)-MANGUEIRA DE REPOSICAO	H	373,88	4,00	1.495,52	1.847,49
TOTAL							5.434,46	6.713,43
BDI:		23,54%	TOTAL:		R\$	746.455,55	R\$	922.136,91
			VALOR BDI:		R\$	175.681,36		
			TOTAL C/BDI:		R\$	922.136,91		

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF- 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

**ANEXO VIII
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ			<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>48</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>		FOLHA Nº	VISTO	48	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO									
48	A									
PROCESSO Nº	10384/25									
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
1- SERVIÇOS PRELIMINARES										
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN						
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, EXCLUSIVO SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PLACA DE OBRA [2m x 3m = 6M²]	6	M2						
1.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	ANDAIME [02 TORRES * 03 ANDAIME TUBULAR 1,5X1,5m (PARA ATENDER 4,5M DE ALTURA) * 5 MESES]	67,5	M2XMS						
1.3	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVO CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	ANDAIME [áreas dos andaimes (02 TORRES * 4,5m * 5 MESES) x (25km x 2 ida e volta)]	1125	M2XKM						
1.4	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVO ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	ANDAIME [02 TORRES * 2 * 1,5 * 1,5m]	4,5	M2						
1.5	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ANDAIME [02 TORRES * 2 * 1,5 * 1,5m]	4,5	M2						
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ANDAIME [02 TORRES * 2 * 1,5 * 1,5m]	4,5	M2						
1.7	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	DESCOLAMENTO NO CMEI	50	M						
1.8	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3000M2, CONSIDERANDO O PROJETO BÁSICO EXISTENTE, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTATANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	PROJETO ESTRUTURAL ÁREA A SER AMPLIADA (206,18)	206,18	M2						
1.9	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	PROJETO ELÉTRICO	947,76	M2						
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN						
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVO ESGOTAMENTO	SAPATA (0,7*0,7*1,5*16) + BALDRAME ((89,46)*0,3*0,3)	16,69	M3						
2.2	REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTAÇÃO VIBRATORIA, EXCLUSIVO MATERIAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ESCAVAÇÃO 16,69 - (SAPATA (0,60*0,60*1,2*16) + FUSTE (0,10*0,30*0,9) + BALDRAME (89,46*0,15*0,3))	5,73	M3						

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
2.3	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA, EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CA MINHÃO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CON VENCIONAL, DE 2(DOIS) CILINDROS, REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ACERTO DO TERRENO DA ÁREA A SER AMPLIADA 200,26 * 0,5	100,13	M3
2.4	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACA O, CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ÁREA A SER AMPLIADA 200,26 * 0,5	100,13	M3
3 – DEMOLIÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
3.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS, CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE, EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DO FRALDÁRIO ((16,52*3,0) - (0,8*2,1) - (2,0*0,8)) + LACTÁRIO ((14,8*3,0) - (0,8*2,1) - (2,0*1,0) - (0,7*1,2)) + SANITÁRIO MASCULINO ((18,88*3,0) - (0,8*2,1) - (2,2*0,8)) + SANITÁRIO FEMININO ((17,2*3,0) - (0,8*2,1) - (2,2*0,8)) + LAVANDERIA ((15,5*3,0) - (0,8*2,1) - (1,6*1,0)) + VESTIÁRIO ((8,2*3,0) - (0,8*2,1) - (0,8*0,8)) + COZINHA ((37,7*3,0) - (2*0,8*2,1) - (4*1,6*1,0) - (1,0*1,0) - (1,4*1,0)) + PNE ((6,8*3,0) - (0,8*2,1)) + SANITÁRIO PROFESSORES ((8,8*3,0) - (0,8*2,1) - (1,2*0,5))	390,8	M2
3.2	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAM ASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO D O CANTEIRO DE SERVICO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ACESSO PRINCIPAL 10.68 m² + CRECHE I (0 a 1 ano) 38.19 m² + HALL /RECEPÇÃO 20.69 m² + SECRETARIA 9.52 m² + SANIT. 4.48 m² + SALA DE PROFESSORES 18.81 m² + CIRCULAÇÃO 5.15 m² + ALMOXARIFADO 5.12 m² + SANIT. PNE 2.88 m² + FRALDÁRIO 12.00 m² + LACTÁRIO 12.00 m² + PÁTIO COBERTO 31.65 m² + REFEITÓRIO 43.31 m² + CRECHE II (1 a 2 anos) 30.00 m² + COZINHA 51.60 m² + CIRC. 2.38 m² + DESPESA 9.60 m² + COPA 12.99 m² + VEST. FUNC. 4.14 m² + LAVANDERIA/ROUPARIA 13.39 m² + CRECHE III (3 a 4 anos) 30.00 m² + SANITÁRIO INFANTIL I 13.00 m² + CIRCULAÇÃO 199.63 m² + PRÉ-ESCOLA - 1 (4 a 5 anos) 30.00 m² + SALA DOS PROFESSORES 16.73 m² + SANITÁRIO INFANTIL 13.39 m² + PRÉ-ESCOLA - 2 (5 a 6 anos) 30.00 m² + SALA ATENDIMENTO AEE 30.90 m² + FRALDÁRIO 12.00 m² + FRALDÁRIO 12.00 m² + SALA MATERNA 1 (3 a 4 anos) 32.71 m² + SALA MATERNA 2 (3 a 4 anos) 32.87 m² + PRÉ-ESCOLA - 3 (5 a 6 anos) 35.57 m² + PRÉ-ESCOLA - 4 (5 a 6 anos) 35.57 m²	862,95	M2
3.3	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATÓRIOS FRALDÁRIO (2) + SANITÁRIO MASCULINO (3) + SANITÁRIO FEMININO (3) + LAVANDERIA (2) + VESTIÁRIO (1) + REFEITÓRIO (2) + PNE (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1)	15	UN
3.4	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	REMOÇÃO CUIDADOSA SANITÁRIO FRALDÁRIO (1) + SANITÁRIO MASCULINO (3) + SANITÁRIO FEMININO (3) + VESTIÁRIO (1) + PNE (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1)	10	UN
3.5	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO A PARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ASSENTAMENTO SANITÁRIO FRALDÁRIO (1) + SANITÁRIO MASCULINO (3) + SANITÁRIO FEMININO (3) + VESTIÁRIO (1) + PNE (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1)	10	UN
3.6	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS (390,80) + PISOS (862,95)	37,61	M3

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PM1



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>50</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>		FOLHA Nº	VISTO	50	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO										
50	A										
PROCESSO Nº	10384/25										
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
3.7	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO	8	UN							
4 – ESTRUTURA E ALVENARIA											
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN							
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	CONCRETO MAGRO DA FUNDAÇÃO SAPATAS (16 * (0,60 * 0,60)) + BALDRAME (89,46 * 0,15)	19,18	M2							
4.2	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SAPATA (0,6*0,6*0,30*16) + FUSTE (0,10*0,30*0,9*16) + BALDRAME (89,46*0,15*0,3) + PILAR (0,10*0,30*3,00*16) + VIGA (89,46*0,15*0,30)	11,65	M3							
4.3	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA MODIFICADA COM POLIMER OS TIPO II-C EM FORMA DE TIRA DE APROXIMADAMENTE 32CM DE LAR GURA POR 10M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DE 3MM, INCLUSIVE PRIME R ASFALTICO BASE AGUA ISENTO DE SOLVENTES, EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, CONFORME ABNT NBR 9952. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	BALDRAME (89,46 * (0,15 + 0,3+0,3))	67,1	M2							
4.4	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1,8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M D E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	NOVA SALA DOS PROFESSORES (3,25 * 3,00) - PORTA (2,80 * 2,10) + FRALDÁRIO 1 (9,80 * 3,00) - PORTA (0,80 * 2,10) - JANELA (2,00 * 0,80) + FRALDÁRIO 2 (9,80 * 3,00) - PORTA (0,80 * 2,10) - JANELA (2,00 * 0,80) + SALA 1 (18,95 * 3,00) - PORTAS (0,80 * 2,10) - JANELA (3 * 1,50 * 1,00) + SALA 2 (18,95 * 3,00) - PORTAS (0,80 * 2,10) - JANELA (2 * 1,50 * 1,00) + SALA 3 (18,00 * 3,00) - PORTAS (0,80 * 2,10) - JANELA (2 * 1,50 * 1,00) + SALA 4 (18,95 * 3,00) - PORTAS (0,80 * 2,10) - JANELA (3 * 1,50 * 1,00) + PLATIBANDA (40,60* 1,2)	307,66	M2							
4.5	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMBOÇO DA PAREDE SERÁ O DOBRO DA ALVENARIA + LAJE DOS FRALDÁRIOS (12 + 12) + SALA 1 (37,71) + SALA 2 (35,57) + SALA 3 (35,57) + SALA 4 (32,87) + ÁREA ABERTA DA AMPLIAÇÃO (31,44) + BEIRAL DE 0,50M (40,60 * 0,50)	827,78	M2							
4.6	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,40M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUS IVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	FRALDÁRIO (12 + 12) + ÁREA ABERTA DA AMPLIAÇÃO (31,44) + BEIRAL DE 0,50M (40,60 * 0,50)	75,74	M2							
4.7	LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 5,20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, EPS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E E SCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E MONTAGEM D O CONJUNTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SALA 1 (32,71) + SALA 2 (35,57) + SALA 3 (35,57) + SALA 4 (32,87)	136,72	M2							
4.8	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO M ODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMAOS, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DO BEIRAL (40,60) * 0,5	20,3	M2							



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO					
Processo 0					
Município/ ITATIAIA-RJ					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN	
5.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA ENCANADOR REVISÃO HIDRÁULICA 8 HORAS X 5 DIAS	40	H	
5.2	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AJUDANTE 8 HORAS X 5 DIAS	40	H	
5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REF. ORCADA, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-CONEXÕES E EMENDAS	CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A SAÍDA	20	M	
5.4	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2" 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	REVISÃO HIDRÁULICA	20	M	
5.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO	REVISÃO HIDRÁULICA BANHEIROS E COZINHA	150	M	
5.6	TUBO PVC, CONFORME ABNT NBR-7362, PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO	REVISÃO PARA DESTINAÇÃO DAS SAÍDAS DE BANHEIROS E COZINHA	50	M	
5.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, COM DIÂMETRO DE 3/4", FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	REGISTRO PARA OS FRALDÁRIOS NOVOS	2	UN	
5.8	REGISTRO DE PRESSÃO, 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO	REGISTRO PARA OS CHUVEIROS DOS FRALDÁRIOS NOVOS DE BANCADA (DEVERÁ TER A INSTALAÇÃO CONFORME MODELO EXISTENTE)	2	UN	
5.9	RALO SIFONADO DE PVC (100X100)X50MM, EM PAVIMENTO TERREO, COM TAMPÃO CEGA, COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAÍDA DE 50MM, INCLUSIVE LIGAGEM DE 60MM DE PVC ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DO CENTRO DO RALO ATÉ 2,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	RALO SANITÁRIO DOS PROFESSORES (1) + PNE (1) + FRALDÁRIO (1) + COZINHA (1) + WC MASCULINO (1) + WC FEMININO (1) + FRALDÁRIOS NOVOS (2)	8	UN	
5.10	GRELHA DE AÇO INOX, 10X10CM, SISTEMA ROTATIVO, COM CAIXILHO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	RALO SANITÁRIO DOS PROFESSORES (1) + PNE (1) + FRALDÁRIO (1) + COZINHA (1) + WC MASCULINO (1) + WC FEMININO (1) + FRALDÁRIOS NOVOS (2)	8	UN	
5.11	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TUOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), MEDINDO 0,80X0,80X0,90 M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REJA NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CAIXA DE GORDURA	1	UN	
5.12	CAIXA DE ALVENARIA EM TUOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), EM PAREDES DE MEIA VEZ, COM DIMENSÕES DE 0,60X0,60X1,20M, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA ARGAMASSA, COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CAIXA DE ESGOTO	1	UN	
5.13	TAMPÃO PARA CAIXA COLETORES, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E COLOCAÇÃO (ESPESSURA DE 6CM) 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	TAMPAS DA CAIXA DE GORDURA (0,9*0,9)	0,81	M2	
5.14	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, INFANTIL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO	SANITÁRIOS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	
5.15	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, INFANTIL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ASSENTO DOS SANITÁRIOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	
5.16	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, FORNECIMENTO	DESCARGA DOS SANITÁRIOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO		Processo 0		FOLHA Nº 52 VISTO A	
Município/ ITATIAIA-RJ		MEMÓRIA DE CÁLCULO		PROCESSO Nº 10384/25	
5.17	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TERREO, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM, COM CONEXÕES, ATÉ A CAIXA DE DESCARGA, LIGAÇÃO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE TUBO VENTILAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	INSTALAÇÃO DOS SANITÁRIOS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	
5.18	CUBA DE LOUCA BRANCA, DE EMBUTIR, PADRÃO POPULAR, MEDINDO EM TORNO DE (39X29)CM. FERRAGENS: SIFÃO DE 1"X1.1/4" EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	PIAS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2) + PIAS NOVAS DO REFEITÓRIO (2)	4	UN	
5.19	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXÕES 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PIAS DO REFEITÓRIO (2)	2	UN	
5.20	BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	BANCADAS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2*5,00)	10	M	
5.21	BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	BANCA DAS PIAS NOVAS DO REFEITÓRIO (0,53*1,65)	0,87	M2	
5.22	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA PADRÃO POPULAR, MEDINDO EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS: SIFÃO DE 1"X1.1/4" EM PVC, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO EM METAL CROMADO E RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	INSTALAÇÃO DAS PIAS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	
5.23	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	TANQUES DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2) + LAVANDERIA (2)	4	UN	
5.24	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9 CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	TORNEIRAS PARA O WC MASCULINO (3) + WC FEMININO (3)	6	UN	
5.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ÁREAS EXISTENTES FRALDÁRIO (2) + LACTÁRIO (2) + WC MASCULINO (3) + WC FEMININO (3) + LAVANDERIA (2) + VESTIÁRIO (1) + COZINHA (6) + REFEITÓRIO (2) + PNE (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1)	23	UN	
5.26	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, EM PVC. FORNECIMENTO	ÁREAS EXISTENTES FRALDÁRIO (2) + LACTÁRIO (2) + WC MASCULINO (3) + WC FEMININO (3) + LAVANDERIA (2) + VESTIÁRIO (1) + COZINHA (6) + REFEITÓRIO (2) + PNE (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1) ÁREAS NOVAS FRALDÁRIOS (4)	27	UN	
5.27	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLÁSTICO, EM 110/220V, COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	CHUVEIROS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	
5.28	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E BRACO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ASSENTAMENTO DOS CHUVEIROS DOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN	

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
5.29	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CAL HA, EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXÕES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM, ATÉ O RALO SIFONADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	REASSENTAMENTO DO BEBEDOURO DO REFEITÓRIO	1	UN
5.30	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INC LUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 80CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SANITÁRIO PNE EXISTENTE (2) + MEIA PAREDE DO CHUVEIRO NOS FRALDÁRIOS NOVOS (2)	4	UN
5.31	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INC LUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 50CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PIA PNE EXISTENTE (2)	2	UN
5.32	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INC LUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 70CM, CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SANITÁRIO PNE EXISTENTE (1)	1	UN
6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
6.1	ELETRICISTA (HORISTA)	UM ELETRICISTA 8 HORAS X 5 DIAS	40	H
6.2	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	UM AJUDANTE 8 HORAS X 5 DIAS	40	H
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERM O-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1	UN
6.4	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CRECHE (4) + FRALDÁRIO (2) + LACTÁRIO (2) + CRECHE II (4) + CRECHE III (4) + WC MASCULINO (2) + PRE-ESCOLA I (4) + PRE-ESCOLA II (4) + SALA MULTIUSO (4) + WC FEMININO (2) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (4) + LAVANDERIA (4) + COPA (3) + VESTIÁRIO (1) + CIRCULAÇÃO (1) + DESPENSA (2) + COZINHA (6) + REFEITÓRIO (4) + PNE (1) + CIRCULAÇÃO (1) + SECRETARIA (2) + WC PROFESSORES (1) + ALMOXARIFADO (2) + HALL (6)	70	UN
6.5	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CRECHE (1) + FRALDÁRIO (1) + LACTÁRIO (1) + CRECHE II (1) + CRECHE III (1) + WC MASCULINO (1) + PRE-ESCOLA I (1) + PRE-ESCOLA II (1) + SALA MULTIUSO (1) + WC FEMININO (1) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (1) + LAVANDERIA (1) + COPA (1) + VESTIÁRIO (1) + CIRCULAÇÃO (1) + DESPENSA (1) + COZINHA (1) + REFEITÓRIO (1) + PNE (1) + CIRCULAÇÃO (1) + SECRETARIA (1) + WC PROFESSORES (1) + ALMOXARIFADO (1) + HALL (1) + FRALDÁRIOS NOVOS (2) + SALA 1 (1) + SALA 2 (1) + SALA 3 (1) + SALA 4 (1)	30	UN
6.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	CRECHE (1) + FRALDÁRIO (1) + LACTÁRIO (1) + CRECHE II (1) + CRECHE III (1) + WC MASCULINO (1) + PRE-ESCOLA I (1) + PRE-ESCOLA II (1) + SALA MULTIUSO (1) + WC FEMININO (1) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (1) + LAVANDERIA (1) + COPA (1) + VESTIÁRIO (1) + CIRCULAÇÃO (1) + DESPENSA (1) + COZINHA (1) + REFEITÓRIO (1) + PNE (1) + CIRCULAÇÃO (1) + SECRETARIA (1) + WC PROFESSORES (1) + ALMOXARIFADO (1) + HALL (1) * MÉDIA DE TOMADAS POR SALA (5)	120	UN
6.7	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ENTRADA (ABERTURA DE PADRÃO DE ENTRADA DA ENEL NOVO ATÉ QUADRO DE ENERGIA PRINCIPAL)	21	M



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA Nº 54 VISTO A PROCESSO Nº 10384/25				
6.8	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	TOMADAS DOS VENTILADORES (20) + TOMADAS PARA LUZ DE EMERGÊNCIA (15) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (5) + SALA 1 (5) + SALA 2 (5) + SALA 3 (5) + SALA 4 (5) + NOVOS FRALDÁRIOS (4) + VENTILADORES NOVOS (10)	74	UN
6.9	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ÁREA EXISTENTE LACTÁRIO (2) + EQUIPAMENTOS NA COZINHA (6) TOMADAS 220 (AR CONDICIONADO) SALA DOS PROFESSORES NOVA (1) + SALA 1 (1) + SALA 2 (1) + SALA 3 (1) + SALA 4 (1) CHUVEIRO NOVOS FRALDÁRIOS (6)	19	UN
6.10	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, C OM PLACA 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	TOMADAS EXISTENTES A SEREM SUBSTITUIDAS	38	UN
6.11	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO ATÉ AS TOMADAS E INTERRUPTORES (100 METROS LINEARES x 3 cabos; neutro/retorno, terra, fase)	100	M
6.12	CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 3", EXCLUSIVE E MENDAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ENTRADA DE ENERGIA ENEL ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	33	M
6.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 3 5MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ENTRADA DO QUADRO DA RUA ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	98	M
6.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2 5MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS CABOS DE TOMADAS (1000M X 2VIAS DE CABO)	2000	M
6.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREEN DENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6 MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CHUVEIROS (417m) + 15 AR CONDICIONADO (438m)	855	M
6.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	DISJUNTOR DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO	1	UN
6.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DI N, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EXISTENTE TOMADAS E ILUMINAÇÃO (20) NOVO TOMADAS E ILUMINAÇÃO (10)	30	UN
6.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EXISTENTE DISJUNTORES PARA AR CONDICIONADO (9) + VENTILADORES (10) NOVO AR CONDICIONADO (5) + VENTILADORES (5)	29	UN
6.19	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5M2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ÁREA NOVA SALA 1 (6) + SALA 2 (6) + SALA 3 (6) + SALA 4 (6) + NOVOS FRALDÁRIOS (4)	28	UN
6.20	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	FRALDÁRIO (2) + LACTÁRIO (2) + WC MASCULINO (2) + WC FEMININO (2) + LAVANDERIA (4) + COPA (3) + VESTIÁRIO (1) + CIRCULAÇÃO (1) + DESPESA (2) + REFEITÓRIO (4) + PNE (1) + CIRCULAÇÃO (1) + SECRETARIA (2) + WC PROFESSORES (1) + ALMOXARIFADO (2) + HALL (6) + FRALDÁRIOS NOVOS (4)	40	UN



Processo Administrativo n.º 10.384/2025

PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
6.21	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 4 X 9W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CRECHE (6) + CRECHE II (6) + CRECHE III (6) + PRE-ESCOLA I (6) + PRE-ESCOLA II (6) + SALA MULTIUSO (6) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (4) + SALA 1 (6) + SALA 2 (6) + SALA 3 (6) + SALA 4 (6)	64	UN
6.22	LAMPADA LED,BULBO,A60,9W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E C OLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (10) LAMPADAS	10	UN
6.23	LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA LED ATE 30W,MISTA OU VAPOR D E MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA ,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS DA COZINHA (6)	6	UN
6.24	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED, FORNECI MENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME PROJETO	15	UN
6.25	INSTALACAO DE PONTO DE WI-FI,COMPREENDENDO: 1 VARA DE ELETRO DUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PONTOS PARA WIFI	2	UN
7 – REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
7.1	MARCAÇAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	MARCAÇÃO DA ÁREA A SER AMPLIADA (206,18) + CALÇADA NO PERÍMETRO DA ÁREA AMPLIADA (42,13)	248,31	M2
7.2	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SANITÁRIO PROFESSORES 4,48 m² + SANITÁRIO PNE 2,88 m² + FRALDÁRIO 12,00 m² + LACTÁRIO 12,00 m² + REFEITÓRIO 43,31 m² + COZINHA 51,60 m² + CORREDOR DESPENSA 2,40 m² + DESPENSA 9,60 m² + COPA 12,99 m² + VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO 4,14 m² + LAVANDERIA 13,39 m² + SANITÁRIO MASCULINO 13,00 m² + SANITÁRIO FEMININO 13,39 m² + ÁREA A SER AMPLIADA (206,18) + CALÇADA NO PERÍMETRO DA ÁREA AMPLIADA (42,13)	443,49	M2
7.3	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRE NO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CONTRAPISO DA ÁREA A SER AMPLIADA (206,18) + CALÇADA NO PERÍMETRO DA ÁREA AMPLIADA (42,13)	248,31	M2
7.4	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (15X15)CM.FORNECIMENTO	[CONTRAPISO DA ÁREA A SER AMPLIADA (206,18) + CALÇADA NO PERÍMETRO DA ÁREA AMPLIADA (42,13)] * 1,5 kg/m²	372,47	KG
7.5	PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4; B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,INCLUSIVE POLIMENTO COM MÁQUINA POLIDORA E APLICAÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA DE ALTA ADERENCIA, JUNTA PLASTICA, P/PISO, ALTURA DE 17MM, E C/SPES. DE 3MM FORMANDO PAINÉIS DE 1,20MX1,20M 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	ÁREA EXISTENTE ACESSO PRINCIPAL 10,68 m² + HALL 20,69 m² + PÁTIO COBERTO 31,65 m² + CRECHE I 38,19 m² + CRECHE II 30,00 m² + CRECHE III 30,00 m² + PRÉ-ESCOLA I 30,00 m² + PRÉ-ESCOLA 2 30,00 m² + SALA ATENDIMENTO AEE 30,90 m² + SALA DOS PROFESSORES NOVA 16,74 m² + SECRETARIA 9,52 m² + SALA DE PROFESSORES 18,81 m² + CIRCULAÇÃO 5,15 m² + ALMOXARIFADO 5,12 m² + CIRCULAÇÃO 199,64 m² + ÁREA NOVA SALA 1 32,71 m² + SALA 2 35,57 m² + SALA 3 35,57 m² + SALA 4 32,87m² + SOLEIRA (13*0,80*0,15) + (1,6*0,15) + (2,80*0,15)	646,03	M2

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO				<table border="1"><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>56</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td>10384/25</td></tr></table>		FOLHA Nº	VISTO	56	A	PROCESSO Nº	10384/25
FOLHA Nº	VISTO										
56	A										
PROCESSO Nº	10384/25										
Processo 0											
Município/ ITATIAIA-RJ											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
7.6	RODAPE DE ALTA RESISTENCIA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGAD OS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO, INCLUSIVE 3 POLIMENTOS, SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS, E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA	ÁREA EXISTENTE ACESSO PRINCIPAL (6,85-1,60) + HALL (13,75-1,60-0,8-0,8) + PÁTIO COBERTO (6,80+5,10-0,8-0,8-0,8) + CRECHE I (24,80-0,8-0,8) + CRECHE II (22,00-0,8) + CRECHE III (22,00-0,8) + PRÉ-ESCOLA 1 (22,00-0,8) + PRÉ-ESCOLA 2 (22,00-0,8) + SALA DE ATENDIMENTO AEE (22,30-4,00) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (16,80-2,80-2,80) + SECRETARIA (12,40-0,8) + SALA DE PROFESSORES (18,00-0,8) + CIRCULAÇÃO (12,30-5*0,8) + ALMOXARIFADO (9,60-0,8) + CIRCULAÇÃO (82,14-11*0,8-4,00-2,80) + ÁREA NOVA SALA 1 (23,94-0,8-0,8) + SALA 2 (25,10-0,8) + SALA 3 (25,10-0,8) + SALA 4 (23,94-0,8-0,8)	361,32		M						
7.7	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, CO M MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. - IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SANITÁRIO PROFESSORES 4,48 m² + SANITÁRIO PNE 2,88 m² + FRALDÁRIO 12,00 m² + LACTÁRIO 12,00 m² + REFEITÓRIO 43,31 m² + COZINHA 51,60 m² + CORREDOR DESPESA 2,40 m² + DESPESA 9,60 m² + COPA 12,99 m² + VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO 4,14 m² + LAVANDERIA 13,39 m² + SANITÁRIO MASCULINO 13,00 m² + SANITÁRIO FEMININO 13,39 m² + FRALDÁRIO NOVO 1 12,00 m² + FRALDÁRIO NOVO 2 12,00 m²	219,18		M2						
7.8	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	REVESTIMENTO DO FRALDÁRIO ((16,52*3,0) - (0,8*2,1) - (2,0*0,8)) + LACTÁRIO ((14,8*3,0) - (0,8*2,1) - (2,0*1,0) - (0,7*1,2)) + SANITÁRIO MASCULINO ((16,88*3,0) - (0,8*2,1) - (2,2*0,8)) + SANITÁRIO FEMININO ((17,2*3,0) - (0,8*2,1) - (2,2*0,8)) + LAVANDERIA ((15,5*3,0) - (0,8*2,1) - (1,6*1,0)) + VESTIÁRIO ((8,2*3,0) - (0,8*2,1) - (0,8*0,8)) + COZINHA ((37,7*3,0) - (2*0,8*2,1) - (4*1,6*1,0) - (1,0*1,0) - (1,4*1,0)) + PNE ((6,8*3,0) - (0,8*2,1)) + SANITÁRIO PROFESSORES ((8,8*3,0) - (0,8*2,1) - (1,2*0,5)) + NOVOS FRALDÁRIOS ((16,52*3,0) - (0,8*2,1) - (2,0*0,8))	497,08		M2						
7.9	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	NOVAS PORTAS SALA DE AULA 6*(0,80/2,5+0,80) + JANELAS DAS SALAS 10*(1,50/2,5+1,50)	27,72		M						
7.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	NOVA PORTA SALA DOS PROFESSORES (2,80/2,5+2,80) + JANELAS DOS FRALDÁRIOS 2*(2,20/2,5+2,20)	10,08		M						
7.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	JANELAS FRALDÁRIOS NOVOS ((2,20/2,5+2,20)*2) + JANELAS SALAS NOVAS ((1,50/2,5+1,50)*10)	27,16		M						
7.12	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	NOVAS PORTAS SALA DE AULA (1,80) + SALA DOS PROFESSORES (6*0,80)	6,6		M						
7.13	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	JANELAS FRALDÁRIOS NOVOS (2,20*2) + JANELAS SALAS NOVAS (1,50*10)	19,4		M						
7.14	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO, 20X20CM, ASSENTE S CONFORME ITEM 13.330.0010 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PERÍMETRO DA CALÇADA EXTERNA (151,84) * 1,2	182,21		M2						
7.15	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISO DE SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA (PRONTA) COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PERÍMETRO DA CALÇADA EXTERNA (151,84) * 1,2	182,21		M2						
8 - ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS											
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN							
8.1	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VIDRACEIRO	4	H							
8.2	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	AJUDANTE DE VIDRACEIRO	4	H							
8.3	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIV E FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PORTAS NOVAS PORTAS DAS SALAS NOVAS (4) + FRALDÁRIOS (2)	6	UN							

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
MATERIAIS E OBRAS



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos									
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO			<table><tr><td>FOLHA Nº</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>57</td><td>A</td></tr><tr><td>PROCESSO Nº</td><td></td></tr><tr><td>10384/25</td><td></td></tr></table>		FOLHA Nº	VISTO	57	A	PROCESSO Nº		10384/25	
FOLHA Nº	VISTO											
57	A											
PROCESSO Nº												
10384/25												
Processo 0												
Município/ ITATIAIA-RJ												
MEMÓRIA DE CÁLCULO												
8.4	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	[PORTAS EXISTENTES CRECHE I (1) + FRALDÁRIO (1) + LACTÁRIO (1) + CRECHE II (1) + CRECHE III (1) + SANITÁRIO MASCULINO (1) + PRÉ-ESCOLA 1 (1) + PRÉ-ESCOLA 2 (1) + SALA ATENDIMENTO AEE (1) + SANITÁRIO FEMININO (1) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (1) + COPA (1) + VESTIÁRIO (1) + LAVANDERIA (1) + COZINHA (2) + DESPENSA (1) + REFEITÓRIO (1) + SECRETARIA (1) + SANITÁRIO PROFESSORES (1) + SALA DE PROFESSORES (1) + CIRCULAÇÃO (1) + ALMOXARIFADO (1) + PNE (1) PORTAS NOVAS PORTAS DAS SALAS NOVAS (4) + FRALDÁRIOS (2)] * 0,8 * 2,10 * 3	151,2	M2								
8.5	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDO DE FORN. S/COLOC. (ESTA INCLUIDA NO FORN. E COLOC. DAS ESQUADRIAS), DE:- FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"x2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO	PORTAS NOVAS PORTAS DAS SALAS NOVAS (4) + FRALDÁRIOS (2)	6	UN								
8.6	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 40%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	ÁREA NOVA SALA 1 (3*1,50*1,0) + SALA 2 (2*1,50*1,0) + SALA 3 (2*1,50*1,0) + SALA 4 (3*1,50*1,0) + FRALDÁRIO 1 (2,0*0,8) + FRALDÁRIO 2 (2,0*0,8)	18,2	M2								
8.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	BOX DO SANITÁRIO DOS PROFESSORES (2,0*2,10) + VESTIÁRIO (2,0*2,10)	8,4	M2								
8.8	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	FERRAGENS DO BOX	2	CJ								
8.9	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES. FIXACAO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	DIVISÓRIA DAS CABINES DOS BANHEIROS (6*1,10*1,20) + BONECA (6*0,12)	8,64	M2								
8.10	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE, DE SANITARIOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA), DE:- 4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;- 12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"x5/16" COM ROSCA	FERRAGENS PARA DIVISÓRIA DAS CABINES DOS BANHEIROS	6	UN								
8.11	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORIOS	PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS (0,60*0,90) * 6	3,24	M2								
8.12	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNA, CONSTANDO DE FORN. S/COLOC. (ESTA INCLUIDA NO FORN. E COLOC. DAS ESQUADRIAS), DE:- FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"x2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO	FECHADURA PARA PORTA DAS CABINES DOS BANHEIROS	6	UN								

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA/RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

		PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO							
Processo 0							
Município/ ITATIAIA-RJ							
FOLHA Nº 58							
VISTO X							
PROCESSO Nº 10384/25							
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
8.13	PORTA DE DUAS FOLHAS DE 1,40x2,10M EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, COM FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO, COM PUXADOR TUBULAR CROMADO E MOLA HIDRAULICA DE PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			PORTA DE VIDRO PARA SALA DOS PROFESSORES		1	UN
9 – PINTURA							
ITEM	DESCRIÇÃO			CÁLCULO		QUANT	UN
9.1	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CO RIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			PREPARO DAS PAREDES E TETO ÁREA NOVA INTERNA SALA 1 32,71+((23,94*3,0)-(0,8*2,10)-(3*1,50*1,0)) + SALA 2 35,57+((25,10*3,0)-(0,8*2,10)-(2*1,50*1,0)) + SALA 3 35,57+((25,10*3,0)-(0,8*2,10)-(2*1,50*1,0)) + SALA 4 32,87+((23,94*3,0)-(0,8*2,10)-(3*1,50*1,0)) + FRALDÁRIO 1 (12) + FRALDÁRIO 2 (12) + LAJE DA AMPLIAÇÃO (31,44) + BEIRAL DA AMPLIAÇÃO (40,60*0,5) + PLATIBANDA (40,60*1,20)		533,7	M2
9.2	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, PARA INTERIOR, ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO, ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAO S, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES ACRILICO, BASE D'AGUA, INCOLOR, LIXA PARA MASSA. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI ENCARGOS SOCIAIS			PINTURA INTERNA E TETO ÁREA EXISTENTE ACESSO PRINCIPAL (11,30+((6,85*3,20)-(1,60*2,10))) + HALL (20,69+((13,75*3,20)-(1,60*2,10)-(2*0,8*2,10)-(1,0*1,10))) + PÁTIO COBERTO (31,65+(((6,80+5,10)*3,20)-(0,8-0,8-0,8*2,10)-(0,70*1,20))) + CRECHE I (38,19+((24,80*3,20)-(0,8-0,8*2,10)-(2*1,80*2,10)-(2*2,0*1,0))) + FRALDÁRIO (12) + LACTÁRIO (12) + CRECHE II (30+((22,00*3,20)-(0,8*2,10)-(2*1,80*2,10)-(2*1,50*1,0))) + CRECHE III (30+((22,00*3,20)-(0,8*2,10)-(2*1,80*2,10)-(2*1,50*1,0))) + SANITÁRIO MASCULINO (13) + PRÉ-ESCOLA 1 (30+((22,00*3,20)-(0,8*2,10)-(2*1,80*2,10)-(2*1,50*1,0))) + PRÉ-ESCOLA 2 (30+((22,00*3,20)-(0,8*2,10)-(2*1,80*2,10)-(2*1,50*1,0))) + SALA ATENDIMENTO AEE (30,90+((22,30*3,20)-(4,0*2,10)-(2*1,50*1,0))) + SANITÁRIO FEMININO (13,39) + SALA DOS PROFESSORES NOVA (17,22+((16,80*3,20)-(2*2,80*2,10))) + LAVANDERIA (13,39) + VESTIÁRIO (4,14) + COPA (12,99+((17,18*3,20)-(3*0,8*2,10)-(2,20*1,0))) + DESPESA (9,60+((12,80*3,20)-(0,8*2,10)-(1,50*0,8))) + CIRCULAÇÃO (2,55+((6,80*3,20)-(2*0,8*2,10))) + COZINHA (51,60) + REFEITÓRIO (43,31+((27,10*3,20)-(0,8*2,10)-(4,0*2,10)-(1,0*1,0)-(1,40*1,0))) + SECRETARIA (9,52+((12,40*3,20)-(0,8*2,10)-(2,0*1,0)-(1,0*1,10))) + SANITÁRIO PROFESSORES (4,48) + SALA DE PROFESSORES (18,81+((18,00*3,20)-(0,8*2,10)-(0,30*2,10)*2)		2081,14	M2
9.3	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PAR A INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA CO R EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,U MA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			PINTURA ÁREA EXTERNA PERÍMETRO PAREDE + BEIRAL + PLATIBANDA 146,40 * (PD 3,0 + BEIRAL 0,5 * PLATIBANDA 1,20) + (MURO DA FACHADA (27,59*0,3) + PILARES (0,30*2,10) * 2)		697,62	M2
9.4	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRIL HANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXI DO E DUAS DEMAO S DE ACABAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			ÁREA DO VÃO X 2 (PINTURA DOS PORTÕES (2*1,40*2,10) + (3,30*2,10) + GRADIL (27,59*1,80)) * 2		124,94	M2
10 – COBERTURA							
ITEM	DESCRIÇÃO			CÁLCULO		QUANT	UN
10.1	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI			20 % DA ÁREA DAS TELHAS EXISTENTES PARA MANUTENÇÃO (132,28 + 47,93 + 65,43 + 104,44 + 139,16 + 210,19) / 5		139,89	M2

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO Processo 0 Município/ ITATIAIA-RJ				
MEMÓRIA DE CÁLCULO FOLHA Nº 59 VISTO A PROCESSO Nº 10384/25				
10.2	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUÍDO DE PECAS DE 3"x3" E 3"x4, 1/2", EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	MADEIRAMENTO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO (207,17)	207,17	M2
10.3	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇO COM FIOS SINTÉTICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	20 % DA ÁREA DAS TELHAS EXISTENTES PARA MANUTENÇÃO (132,28 + 47,93 + 65,43 + 104,44 + 139,16 + 210,19) / 5	139,89	M2
10.4	COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO 5/16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	TELHAS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO (207,17)	207,17	M2
10.5	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,5X300)MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 10%-PARAFUSOS, BUCHAS, REBITES ETC	RUFO DE PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO (21,35 + 9,40 + 10,60 + 16,98 + (2*5,25))	68,83	M
10.6	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	PROTEÇÃO DA PLATIBANDA ÁREA EXISTENTE 123,0 + ÁREA DE AMPLIAÇÃO 41,38 + CAIXA D'ÁGUA 22,84)	187,22	M
10.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	CALHA EM TORNO DO CMEI (40,60)	40,6	M
10.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	DESCIDA (5 * 4)	20	M
11- SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	QUANT	UN
11.1	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO AO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA	2	UN
11.2	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	LIMPEZA DOS RALOS DOS BANHEIROS E COZINHA	5	UN
11.3	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	LIMPEZA DA CAIXA COLETORA	2	UN
11.4	PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, MEDINDO (25X8) CM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS PORTAS DE TODAS AS SALAS	27	UN
11.5	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	WC MASCULINO (3) + WC FEMININO (3) + FRALDÁRIOS NOVOS (2)	8	UN
11.6	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	WC MASCULINO (2) + WC FEMININO (2) + FRALDÁRIOS NOVOS (2)	6	UN
11.7	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	WC MASCULINO (1) + WC FEMININO (1) + FRALDÁRIOS NOVOS (2)	4	UN
11.8	CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	FRALDÁRIOS NOVOS (2)	2	UN

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engª Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



**PREFEITURA
ITATIAIA**

Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

 PREFEITURA ITATIAIA		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO					
Processo 0					
Município/ ITATIAIA-RJ					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
11.9	CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACA O,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO 50%-FILTRO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O EQUIPAMENTO)- MANGUEIRA DE REPOSICAO	DESOBSTRUÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E PLUVIAL	4	H	

DOMÊNICA KÉSIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO IX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE OBRA												
DESCRIÇÃO	VALOR	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês
1- SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.094,29	25.570,72	75,00	1.704,71	5,00	1.704,71	5,00	1.704,71	5,00	1.704,71	5,00	1.704,71
2- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.156,83	3.578,42	50,00	1.789,21	25,00	1.789,21	25,00	-	-	-	-	-
3- DEMOLIÇÃO	R\$ 43.213,76	4.321,38	10,00	17.285,50	40,00	12.984,13	30,00	4.321,38	10,00	-	-	-
4- ESTRUTURA E ALVENARIA	R\$ 166.469,64	23.470,30	15,00	39.117,16	25,00	39.117,16	25,00	31.283,73	20,00	23.470,30	15,00	-
5- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.261,22	-	-	4.539,18	15,00	4.539,18	15,00	4.539,18	15,00	4.539,18	15,00	6.052,24
6- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.212,09	5.560,60	5,00	11.121,21	10,00	16.681,81	15,00	16.681,81	15,00	27.803,02	25,00	22.242,42
7- REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E TETO)	R\$ 337.355,79	-	-	-	-	67.471,16	20,00	50.603,37	15,00	50.603,37	15,00	101.206,74
8- ESQUADRIAS, SERRALHERIA E VIDROS	R\$ 54.088,17	-	-	-	-	-	-	5.408,82	10,00	16.226,45	30,00	5.408,82
9- PINTURA	R\$ 77.671,54	-	-	-	-	-	-	3.883,58	5,00	23.301,46	30,00	3.883,58
10- COBERTURA	R\$ 63.901,15	3.195,06	5,00	6.390,12	10,00	-	-	6.390,12	10,00	22.365,40	35,00	9.585,17
11- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.713,43	1.342,69	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais mensais	R\$ 922.136,91	67.039,15	7,27	81.947,09	8,89	144.267,36	15,64	124.026,69	13,54	174.335,28	18,81	150.083,69
Totais acumulados		67.039,15	7,27	148.986,25	16,16	293.253,61	31,80	418.080,30	45,34	592.415,58	64,15	742.499,26

DONÉLIA KESIA SANTOS DA COSTA
Eng.º Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF: 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

FOLHA Nº	VISTO
46	A
PROCESSO Nº	
10384/25	



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº 10.384/2025	VISTO

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO X
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMP. BDI (N DES)

PREFEITURA
ITATIAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra : REFORMA DE AMPLIAÇÃO CMEI MARIA HELENA HONORATO

Processo nº. 0
Município/UF: ITATIAIA-RJ

COMPOSIÇÃO DO BDI

LIMITES RECOMENDADOS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (TAMBÉM REFORMAS) DE ACÓRDIO COM ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

ÍNDICES	DESCRIÇÃO	DECIMAL	%	ATENDE AOS LIMITES?	INFERIOR R	SUPERIOR
AC	Taxa de Administração Central	0.0400	4,00	SIM	3,00%	5,50%
R	Taxa de Riscos	0.0127	1,27	SIM	0,97%	1,27%
S + G	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	0.0080	0,80	SIM	0,80%	1,00%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0.0123	1,23	SIM	0,59%	1,39%
L	Taxa de Lucro/Remuneração	0.0740	7,40	SIM	5,16%	8,96%
T	PIS	0.0065	0,65			
	COFINS	0.0300	3,00			
	ISS	0.0300	3,00			
	Taxa de Incidência de Tributos					
						VARIÁVEL

BDI conforme
acórdão 2622/2013

$$\left\{ \left[1 + (AC + R + S + G) \right] \times (1 + DF) \times (1 + L) \right\}$$

X 100% } -1

BDI conforme
acórdão 2622/2013

$$\left\{ \left[1 + (0,0400 + 0,0127 + 0,0080) \right] \times (1 + 0,0123) \times (1 + 0,0740) \right\}$$

X 100% } -1

LIMITES RECOMENDADOS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (TAMBÉM REFORMAS) DE ACÓRDIO COM ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

ATENDE AOS LIMITES?	INFERIOR	SUPERIOR
SIM	20,34%	25,00%

BDI conforme
acórdão 2622/2013
do TCU = 23,54%

FOLHA Nº 45	VISTO A
PROCESSO Nº 10384/25	

DOMÊNICA KESIA SANTOS DA COSTA
Engº Civil - CREA-RJ: 2020104226
CPF- 673.199.393-04
Matr.: 44.758 / PMI

1/1

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA AO LOCAL DE OBRAS

Nome da empresa:

CNPJ nº

Endereço:

Contato:

E-mail:

Declaro que vistoriei minuciosamente o local de execução da obra e/ou serviços do objeto do Edital de Licitação, do Pregão Eletrônico nº ____/2025, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Ou

Optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

_____, ____ de _____ de 2025.

Carimbo e Assinatura do Servidor

(Assinatura do representante legal da empresa)

CPF

Processo Administrativo n.º 10.384/2025
ANEXO XII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º /2025

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

O Município de Itatiaia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ n.º 31.846.892/0001-70, situado à Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia / RJ, representado pela Secretária Municipal de Educação, Sr. _____, nacionalidade _____, estado civil _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, portador da Carteira de Identidade n.º _____, residente e domiciliado à Rua _____, n.º _____, bairro _____, cidade/estado _____, denominado simplesmente **Contratante** de um lado, e de outro, e a empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, com sede na Rua _____, n.º _____, Bairro _____, Cidade _____, na pessoa de seu (sua) representante legal, Sr. (a) _____, nacionalidade _____, inscrito (a) no CPF n.º _____, portador (a) da carteira de identidade n.º _____, celebram o presente Contrato conforme Processo Administrativo n.º **10.384/2025**, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica n.º ____/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Licitação a **contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Helena Honorato, localizado no bairro Nova Conquista, Itatiaia/rj, por meio da Secretaria Municipal de Educação**, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, e demais documentos anexos ao processo licitatório em epígrafe, fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no projeto que acompanha o processo, como se aqui estivesse reproduzido, que é composto dos documentos que seguem.

1.2.1. Memorial Técnico Descritivo;

1.2.2. Plantas;

1.2.3. Planilha Orçamentária;

1.2.4. Memória de Cálculo;

1.2.5. Cronograma Físico-Financeiro.

1.2.6. Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. Os serviços serão executados em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e/ou projeto básico, o qual compõe memorial descritivo, planta baixa, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e demais documentos

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

complementares, todos dispostos no processo de licitatório do qual este contrato decorre.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato é de **07 (sete) meses**, a contar da data da ordem/autorização de início de execução dos serviços, podendo ser prorrogado, se houver necessidade e interesse entre as partes, respeitando os limites previstos na Lei 14.133/2021.

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo de execução da obra é de **07 (sete) meses**, a partir do termo de início da obra, prorrogável até o limite permitido em lei e no edital do certame correspondente.

4.2. O Termo de Início dos serviços a ser fornecido pelo fiscal a ser designado pela Administração, salvo motivo de força maior ou caso fortuito perfeitamente justificável, hipótese em que o prazo poderá ser prorrogado para a conclusão dos serviços.

4.3. Caso haja suspensão do andamento da obra, o contrato também terá sua vigência suspensa.

4.4. O contrato poderá ser aditivado, enquanto ainda suspenso, para fins de adequação orçamentária e vigência.

4.5. Enquanto não realizado o termo de início da obra, o contrato, ainda que assinado, terá prazo de vigência suspenso.

4.6. Por ocasião do pagamento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a CND da referida obra.

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO OBJETO

5.1. O valor deste instrumento para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de **R\$**, conforme Planilha Orçamentária (PO) adjudicada, executado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelos serviços prestados será feito de acordo com o cronograma físico financeiro, por meio de boletins de medição mensal, após aprovação do fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação desta, observada a ordem cronológica de pagamentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, conforme o disposto no Decreto n.º 3.316, de 29/10/2019 e Instrução Normativa CGM n.º 01/22;

6.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente aos documentos de cobrança, seguintes documentos:

- I) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- II) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

III) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

IV) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

V) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

6.3. A Contratada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com **QR CODE** ou **CÓDIGO DE BARRAS**;

6.4. Os documentos de cobrança, juntamente com as Certidões deverão ser entregues pela Contratada, ao fiscal do Contrato, com protocolo de recebimento;

6.5. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento, o fiscal do Contrato deverá encaminhá-lo para pagamento;

6.6. Havendo atraso no pagamento que tenha dado causa a Contratante, a Contratada fará jus a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia útil de atraso, calculado sobre o valor da fatura em atraso, fazendo jus a Contratante ao mesmo percentual de desconto em caso de antecipação do pagamento;

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02.000; **Unidade:** 02.031; **Funcional:** 12.365.0017; **Projeto/Atividade:** 1.007; **Elemento:** 4.4.90.51.00.00.00 **Código Reduzido:** 328, do Fundo Municipal de Educação,

8.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços.

9.2. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em função da prestação dos serviços.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

9.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida.

9.4. Fornecer todo o material técnico necessário para o bom andamento dos trabalhos, quando solicitado pela CONTRATADA.

9.5. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

9.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.7. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.

9.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.9. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Memorial Descritivo;

9.10. Cumprir as demais obrigações previstas no edital licitatório e seus anexos, especialmente as constantes do **Anexo I – Termo de Referência**

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.5. Sempre que necessário ou solicitado pelo CONTRATANTE, atualizar e/ou melhorar os serviços prestados de forma a atender a legislação Federal e/ou Estadual, especialmente, à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com as melhores técnicas praticadas e com pessoal capacitado, sem custo para o CONTRATANTE.

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, em subempreitada, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

10.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.8. Executar satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais o serviço ajustado nos termos da Cláusula Primeira.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

10.9. Utilizar, na execução do serviço contratado, pessoal qualificado para o exercício das atividades que lhe forem confiadas.

10.10. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por si assumidas, todas as condições e prazos firmados na proposta comercial.

10.11. Desenvolver todas as atividades constantes no presente edital, bem como seguir as especificações funcionais do mesmo;

10.12. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.14. Aceitar os acréscimos ou supressões que o CONTRATANTE solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, bem como a prestar os serviços conforme as especificações deste edital;

10.15. Realizar o cumprimento integral, de própria responsabilidade, dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de toda espécie, resultantes da execução do presente contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos encargos elencados nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

10.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

10.19. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

10.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.22. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

10.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato.

11.2. O contratado deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, a garantia correspondente a **5% (cinco por cento)**, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021;

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.4. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7 observada a legislação que rege a matéria.

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que for notificada.

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.º 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência/Memorial Descritivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro de obras o relatório (Diário de obra) da obra, através do qual fará as anotações inerentes à execução dos serviços, bem como instalar placa de identificação dos recursos de financiamento da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

12.2. Nos termos do artigo 117 da Lei n.º 14.133/2021, a Administração Municipal designará, por meio de portaria expedida pelo chefe do Poder Executivo, um servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

12.3. Para fins de cumprimento do art. 118 da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

12.4. A CONTRATADA ficará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que a qualquer momento, terá poderes de interferir no andamento dos serviços, reservando-se ainda o direito de recusar o recebimento dos serviços caso não estiverem de acordo com os padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto.

12.5. É responsabilidade da CONTRATADA a qualidade dos serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

13.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

13.2. ADVERTÊNCIA

13.2.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. MULTA

13.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

13.3.2. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor da parcela não executada, sem prejuízo de outras sanções;

13.3.3. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

13.3.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

13.3.5. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis.

13.3.6. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

13.4. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

13.4.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

13.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

13.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração, facultada a defesa da contratada, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 14.133/2021.

13.6. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

13.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

13.8. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha a substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

13.9. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

14.1. São prerrogativas do CONTRATANTE sobre o presente contrato, nos termos do art. 104 da Lei n.º 14.133/2021: modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; fiscalizar sua execução; aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

14.1.1. risco à prestação de serviços essenciais;

14.1.2. necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

14.2. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2. A rescisão poderá se processar pelas hipóteses definidas no art. 138, inciso I, II e III, e estará sob as consequências determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.º 14.133/2021.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniários de inadimplência, inclusive no caso de perdas e danos, serão atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e incidentes de juros moratórios de 0,5% ao mês para quem der causa à inadimplência.

15.5. A alteração de qualquer dos dispositivos estabelecidos neste contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte.

15.6. As partes poderão adotar meios alternativos de resolução de controvérsias, nos termos do disposto pelos arts. 151, 152, 153 e 154 da Lei n.º 14.133/2021.

15.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

16.1. Para as situações não previstas neste contrato, aplicar-se-á o regramento dado pela Lei n.º 14.133/2021, no que ela prever, bem como demais legislações pertinentes ao objeto deste instrumento.



Folha nº	P M I
PROCESSO Nº	VISTO
10.384/2025	

Processo Administrativo n.º 10.384/2025

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. No caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

17.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatiaia, conforme o § 1º do art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este contrato. As partes, por estarem plenamente de acordo com suas cláusulas e condições, assinam o presente instrumento para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Itatiaia/ RJ, ____ de _____ de 2025.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO

Testemunhas:

1) _____ CPF nº. _____.

2) _____ CPF nº. _____.