



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA

PRACA MARIANA ROCHA LEAO, SN, CENTRO, 20 - Centro - Itatiaia
 CEP: 27580-000 CNPJ: 10.476.365/0001-40 Telefone: (24) 3352-1660
 E-mail: custom@customsistemas.com Site:

Solicitação de Compra Nº 74/2025

Solicitante:	Kaio Neves Dias	Data da Solicitação:	09/06/2025
Organograma:	0200200028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Local de Entrega:	Conforme Combinado.		
Objeto:	Contratação de empresa de obra e engenharia para construção do centro de saúde integrado de Penedo, Itatiaia/Rj, Bairro Penedo.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	7501007855-1	1,00	UN	Contratação de obra e serviço de engenharia para construção do centro de saúde integrado de Penedo, Itatiaia/Rj.	4.765.270,5200	4.765.270,52

Preço Total: 4.765.270,52

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Itatiaia, 09 de Junho de 2025.

Assinatura do Responsável



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA
PRACA MARIANA ROCHA LEAO, SN, CENTRO, 20 - Centro - Itatiaia
nullCNPJ: 10.476.365/0001-40null
E-mail: custom@customsistemas.com Site:

Documento de Formalização de Demanda

Solicitante:	Kaio Neves Dias	Data da Solicitação:	09/06/2025
Organograma:	0200200028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Local de Entrega:	Conforme Combinado.	Data Pretendida:	
Objeto:	Contratação de empresa de obra e engenharia para construção do centro de saúde integrado de Penedo, Itatiaia/Rj, Bairro Penedo.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	7501007855	1,00	UN	Contratação de obra e serviço de engenharia para construção do centro de saúde integrado de Penedo, Itatiaia/Rj.	4.765.270,5200	4.765.270,52

Itatiaia, 09 de Junho de 2025.

Assinatura do Responsável