



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA

Quadro Comparativo - Cotação de Preço por Fornecedor - RJ

Página: 1/1
Nº Cotação: 57/2025
Data Cotação: 09/06/2025
Data Validade Cotação: 09/06/2026

Item	Material	Marca	Qtd	Preço Un.	Preço Total	Situação
------	----------	-------	-----	-----------	-------------	----------

Fornecedor: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1	Contratação de obra e serviço de engenharia para construção do centro de saúde integrado de Penedo, Itatiaia/Rj.		1,00	4.765.270,52	4.765.270,52	VENCEU
---	--	--	------	--------------	--------------	--------

Preço Total: 4.765.270,52

Kaio Neves Dias